

中心城区第二批干道（街巷）整体改造提升(通江路（临江路-人民路）) 工程

招标控制价

招 标 人： X

(单位盖章)

造价咨询人： X

(单位盖章)

2024年12月12日

中心城区第二批干道（街巷）整体改造提升（通江路（临江路-人民路））工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 25425950.01

(大写): 贰仟伍佰肆拾贰万伍仟玖佰伍拾元零壹分

招 标 人: X
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: X
(单位资质专用章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人: X
(签字或盖章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人: X
(签字或盖章)

编 制 人: X
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: X
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2024年12月12日

复核时间:2024年12月12日

中心城区第二批干道
(街巷)整体改造提升(通江路(临江路
-人民路)) 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 25425950.01

(大写): 贰仟伍佰肆拾贰万伍仟玖佰伍拾元零角壹分

招 标



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)



核 人:



编制时间: 2024年12月12日

复核时间: 2024年12月12日



建设项目招标控制价表

工程名称：中心城区第二批干道（街巷）整体改造提升(通江路（临江路-人民路））

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	通江路提升改造工程（滨江路-人民路）	6601642.39		94821.91	139698.85
2	通江路提升改造工程（临江路-滨江路）	17374851.61		244168.4	324934.53
3	通江路提升改造工程	1449456.01		17650.04	49592.67
合计		25425950.01		356640.35	514226.05

单项工程招标控制价表

工程名称：中心城区第二批干道（街巷）整体改造提升(通江路（临江路-人民路））

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程1	5893418.58		87120.21	123626.4
2	交通设施工程	634166.37		6924.37	13553.63
3	绿化工程1	74057.44		777.33	2518.82
4	大型土石方工程	4359375.76		72975.38	60657.06
5	道路工程2	8361740.03		117063.74	175404.45
6	排水工程2	2063288.32		32337.05	43281.66
7	绿化工程2	217995.48		2288.13	7414.39
8	照明工程	1129897.4		12445.2	24360
9	交通工程	1242554.62		7058.9	13816.97
10	立面出新工程	439039.5		6372.49	17234.27
11	景观工程	802248.06		8420.6	27285.78
12	景观电气工程	67830.18		897.76	1523.74
13	绿化工程3	46415.37		487.18	1578.66
14	排水工程3	93922.9		1472.01	1970.22
	合计	25425950.01		356640.35	514226.05

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4771956.06	
1.1	人工费	325654.04	
1.2	材料费	3977024.07	
1.3	施工机具使用费	285937.34	
1.4	企业管理费	122135.17	
1.5	利润	61205.44	
2	措施项目费	211223.58	
2.1	单价措施项目费	41315.11	
2.2	总价措施项目费	169908.47	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	87120.21	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中:暂列金额	300000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	123626.4	
5	税金	486612.54	
6	工程造价	5893418.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路工程						
1	04B005	锯缝	交叉口范围内现状路面锯缝,深度满足后续正常施工需要	m	354	14.05	4973.7	
2	041001004001	铣刨路面	1、材质:现状沥青路面 2、厚度:5CM以内 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	30521.15	4.7	143449.41	
3	041001004002	铣刨路面	1、材质:现状沥青路面 2、厚度:10CM以内 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	2580	10.39	26806.2	
4	041001003001	拆除基层	1、材质:原老路结构 2、厚度:40CM 3、部位:设计图示沉降病害处理部分 4、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	1347	31.42	42322.74	
5	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10CM	m2	1347	29.52	39763.44	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、厚度:30CM	m2	1347	158.2	213095.4	
7	040203009001	弹性面层	1、材料品种:高性能专用聚酯布,详见设计说明	m2	1347	14.51	19544.97	
8	040203003001	粘层	1、材料品种:快裂洒布型乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2	m2	39044.65	2.1	81993.77	
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13),玄武岩 3、厚度:4cm	m2	33884.65	80.67	2733474.72	
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:A-70 2、沥青混凝土种类:中粒式沥青砼AC-20C 3、厚度:6cm	m2	2580	73.15	188727	
		分部小计					3494151.35	
		人行道及其他						
11	040101001001	挖一般土方	人行道起拱部位挖除,运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m3	200	33.93	6786	
12	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、材质:现状树池侧石,拆除物投标人自行处理	m	210	5.89	1236.9	
13	041001002001	拆除人行道	1、材质:现状人行道及基础 2、厚度:开挖至现状底标高 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	4345	15.71	68259.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状侧、平石 2、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m	4050	5.89	23854.5	
15	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：5CM	m ²	4345	15.56	67608.2	
16	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：10CM 3、每4~5米设置缩缝一道，每15~18米设置胀缝一道，采用沥青灌缝	m ²	4345	58.3	253313.5	
17	040204002001	人行道铺设	1、块料品种、规格：5CM彩色强固透水混凝土(黄色)，双丙聚氨酯密封处理	m ²	4345	59.22	257310.9	
18	040204007001	树池砌筑	1、材料品种、规格：C35预制砼 2、树池尺寸：70*10*20 3、C15细石砼	m	210	30.26	6354.6	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：C35砼预制砼 I型平石 90×30×13 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼	m	2025	44.93	90983.25	
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：C35砼预制砼 B型侧石 90×28×15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼	m	2025	62.26	126076.5	
21	04B006	拆除及恢复	管线迁改后恢复原地面铺装，原样恢复，含基础等	m ²	880	300	264000	
		分部小计					1165784.3	
		管网工程						
22	04B004	雨水口更换	现状雨水口更换90*30双篦 球墨铸铁框盖 雨水口框盖	座	120	383.28	45993.6	
23	040504002004	井周加固	1、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 2、预制C30钢筋砼承压圈 3、机非混合车道内的检查井加固 4、具体做法详见施工图设计	座	17	2267.03	38539.51	
24	04B007	原铸铁井盖座拆安	1、原铸铁井盖座拆除保管，利用原铸铁井盖座安装至新路标高 2、具体按设计要求(工程量为暂估量)	套	60	98.74	5924.4	
25	04B008	更换原砼井盖座	1、拆除原钢纤砼井盖座，重新安装铸铁井盖、座至新路标高(具体按设计要求) 2、规格按原井盖(工程量为暂估量)	套	15	770.86	11562.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	04B009	附属物拆装	1、施工范围内所有（不含路灯、自行车设备）影响本工程实施的原附着物拆除保管，工程实施后原位安装 2、投标人自行查看现场报价，结算时不调整	项	1	10000	10000		
		分部小计					112020.41		
		分部分项合计					4771956.06		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	12221.06	12221.06		
2	04B003	施工围挡	满足安全文明施工要求（仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施）	项	1	29094.05	29094.05		
		单价措施合计					41315.11		
合计								4813271.17	

综合单价分析表

工程名称：道路工程1(001)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	354					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.0065	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面		计量单位	m2	工程量	30521.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-648	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	485.35	821.18	978.97	292.86	146.43	0.49	0.82	0.98	0.29	0.15
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.00004		54	35781.53	7156.31	3578.15			1.43	0.29	0.14
D00001	特种垃圾处置费等	m3	0.04		2.66					0.11			
综合人工工日		小计							0.49	0.93	2.41	0.58	0.29
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.7					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	进口铣刨鼓边刀					把	0.0168	48.88	0.82				
	水					m3	0.00048	4.5					
	特种垃圾处置费等					m3	0.04	2.66	0.11				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	0.93	--				

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面		计量单位	m2	工程量	2580
------	--------------	------	------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-648*2	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	970.7	1642.37	1957.94	585.73	292.86	0.97	1.64	1.96	0.59	0.29
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		54	35781.53	7156.31	3578.15		0.01	3.58	0.72	0.36
D00001	特种垃圾处置费等	m3	0.1		2.66					0.27			
综合人工工日		小计							0.97	1.92	5.54	1.31	0.65
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	进口铣刨鼓边刀				把	0.0336	48.88	1.64					
	水				m3	0.0012	4.5	0.01					
	特种垃圾处置费等				m3	0.1	2.66	0.27					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	1.92	--				

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	1347						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	1321.6	9216.23	1857.11	928.56	0.03	0.53	3.69	0.74	0.37
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0004	693.36		11570.98	2452.87	1226.43	0.28		4.63	0.98	0.49
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0004		54	35781.53	7156.31	3578.15		0.02	14.31	2.86	1.43
D00001	特种垃圾处置费等	m3	0.4		2.66					1.06			
综合人工工日		小计							0.31	1.61	22.63	4.58	2.29
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ135				个	0.000066	8000	0.53					
	水				m3	0.0048	4.5	0.02					
	特种垃圾处置费等				m3	0.4	2.66	1.06					
	其他材料费						--	--					

	材料费小计	--	1.61	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1347						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2442.51	164.97	78.4	39.2	2.27	24.43	1.65	0.78	0.39
综合人工工日		小计						2.27	24.43	1.65	0.78	0.39	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							29.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石60			t	0.1989	122.19	24.3						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	24.43	--					

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1347						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	2285.52	12847.9		457.1	228.55	22.86	128.48		4.57	2.29
综合人工工日		小计						22.86	128.48		4.57	2.29	
0.2136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							158.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50			m3	0.305878	412.86	126.28						
	水			m3	0.3456	4.5	1.56						
	其他材料费					--	0.64	--					
材料费小计					--	128.48	--						

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	1347						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	852.67		92.04	46.02	4.6	8.53		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	8.53		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				14.51					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	高性能专用聚酯布			m2	1.1	5.5	6.05		
	石油沥青			kg	0.55	4.503	2.48		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	8.53	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	39044.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	175.56	19.33	5.26	2.63	0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										2.1			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	0.5	3.5	1.75						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.76	--					

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	33884.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石 混合料沥青混凝 土路面 机械摊 铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7423.91	243.55	98.83	49.42	2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										80.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	6696	0.33						
	煤			t	0.00014	943.3	0.13						
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土			t	0.10364	708.05	73.38						
	其他材料费					--	0.38	--					

	材料费小计	--	74.24	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2580
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	6749.71	203.63	86.84	43.42	2.31	67.5	2.04	0.87	0.43
综合人工工日		小计							2.31	67.5	2.04	0.87	0.43
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.15					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	467.28	66.54		
	煤			t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油			t	0.00006	6696	0.4		
	其他材料费					--	0.34	--	
	材料费小计					--	67.5	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	200
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6435.57	1391.12	695.56	0.52		6.44	1.39	0.7
1-282	自卸汽车运土(自卸汽车(8t以内)运距10km以内)	1000m3	0.001		54	19019.78	3803.96	1901.98		0.05	19.02	3.8	1.9
D00001	特种垃圾处置费等	m3	0.04		2.66					0.11			
综合人工工日		小计							0.52	0.16	25.46	5.19	2.6
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.93					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费等			m3	0.04	2.66	0.11		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.16	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	210						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.005	291.25			58.25	29.13	1.46			0.29	0.15
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.005	193.24			38.65	19.32	0.97			0.19	0.1
1-444	履带式液压挖掘机挖 装斗容0.6m3	1000m3	0.0000 42	693.36		11570. 98	2452.8 7	1226.4 3	0.03		0.49	0.1	0.05
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0000 42		54	35781. 53	7156.3 1	3578.1 5			1.5	0.3	0.15
D00001	特种垃圾处置费 等	m3	0.042		2.66					0.11			
综合人工工日		小计							2.46	0.11	1.99	0.88	0.45
0.0229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.0005 04	4.5							
	特种垃圾处置费等			m3	0.042	2.66	0.11						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.11	--					

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	4345						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0002	69.34	1321.6	9216.2 3	1857.1 1	928.56	0.01	0.26	1.84	0.37	0.19
1-444	履带式液压挖掘机挖 装斗容0.6m3	1000m3	0.0002	693.36		11570. 98	2452.8 7	1226.4 3	0.14		2.31	0.49	0.25
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0002		54	35781. 53	7156.3 1	3578.1 5		0.01	7.16	1.43	0.72
D00001	特种垃圾处置费 等	m3	0.2		2.66					0.53			
综合人工工日		小计							0.15	0.8	11.31	2.29	1.16
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.71					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ135	个	0.0000 33	8000	0.26		
	水	m3	0.0024	4.5	0.01		
	特种垃圾处置费等	m3	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费				--	--	--
	材料费小计				--	0.8	--

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	4050						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.005	291.25			58.25	29.13	1.46			0.29	0.15
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.005	193.24			38.65	19.32	0.97			0.19	0.1
1-444	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容0.6m3	1000m3	0.0000 42	693.36		11570. 98	2452.8 7	1226.4 3	0.03		0.49	0.1	0.05
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0000 42		54	35781. 53	7156.3 1	3578.1 5			1.5	0.3	0.15
D00001	特种垃圾处置费 等	m3	0.042		2.66					0.11			
综合人工工日		小计							2.46	0.11	1.99	0.88	0.45
0.0229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.0005 04	4.5									
	特种垃圾处置费等	m3	0.042	2.66	0.11								
	其他材料费				--	--	--						
	材料费小计				--	0.11	--						

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4345						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机 配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1221.8 7	115	51.42	25.71	1.42	12.22	1.15	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.42	12.22	1.15	0.51	0.26
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.56					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60	t	0.0995	122.19	12.16		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.22	--	

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位	m2	工程量	4345					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C30浇混凝土人行道厚7cm	100m2	0.01	1155.6	4326.78		231.12	115.56	11.56	43.27		2.31	1.16
综合人工工日		小计							11.56	43.27		2.31	1.16
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.10243	412.86	42.29								
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35								
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34								
	水	m3	0.01	4.5	0.05								
	电	kW·h	0.2808	0.86	0.24								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	43.27	--							

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺设		计量单位	m2	工程量	4345					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混凝土人行道厚7cm	100m2	0.01	963	3169.86		192.6	96.3	9.63	31.7		1.93	0.96
D00010	双丙聚氨酯密封处理	m2	1		15					15			
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2		159.6	76.86	30.31	37.98	18.99					
综合人工工日		小计							9.63	46.7		1.93	0.96
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.22					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	彩色强固透水混凝土(黄色)	m3	0.0512	600	30.72								

沥青砂	t	0.0012 1	287.71	0.35		
草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
水	m3	0.01	4.5	0.05		
电	kW·h	0.2808	0.86	0.24		
双丙聚氨酯密封处理	m2	1	15	15		
聚氨酯甲料	kg		12.86			
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	46.7	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑		计量单位	m	工程量	210					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-406	砌筑树池 混凝土块 规格 25×5×12.5cm	100m	0.01	403.5	9.49		80.7	40.35	4.04	0.09		0.81	0.4
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.015	147.34	381.81		29.47	14.73	2.21	5.73		0.44	0.22
综合人工工日		小计							6.25	5.82		1.25	0.62
0.0584工日		未计价材料费							16.32				
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	70*10*20				m	1.02	16	16.32					
	C15粒径20砾32.5级坍落度35-50				m3	0.0153	371.58	5.69					
	水				m3	0.0030 9	4.5	0.01					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.1224	0.286	0.04					
	中(粗)砂				t	0.0004 83	122.03	0.06					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	22.14	--				

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	2025					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度 50cm	100m	0.01	491.13			98.23	49.11	4.91			0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.012	147.34	381.81		29.47	14.73	1.77	4.58		0.35	0.18

综合人工工日	小计	6.68	4.58		1.33	0.67	
0.0624工日	未计价材料费	31.67					
清单项目综合单价		44.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	I型平石 90×30×13	m	1.015	31.2	31.67		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50	m ³	0.0122 4	371.58	4.55		
	水	m ³	0.0024	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	36.25	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	2025										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22			186.24	93.12	9.31			1.86	0.93				
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m ³	0.028	147.34	381.81		29.47	14.73	4.13	10.69		0.83	0.41				
综合人工工日		小计		13.44					10.69					2.69		1.34	
0.1256工日		未计价材料费												34.1			
清单项目综合单价														62.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)										
	B型侧石 90×28×15	m	1.015	33.6	34.1												
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50	m ³	0.0285 6	371.58	10.61												
	水	m ³	0.0056	4.5	0.03												
	其他材料费			--	0.05	--											
	材料费小计			--	44.79	--											

项目编码	04B006	项目名称	拆除及恢复	计量单位	m ²	工程量	880						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铺装拆除及恢复	m ²	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺装拆除及恢复	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B004	项目名称	雨水口更换	计量单位	座	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	3234.07		92.11	46.05	46.05	323.41		9.21	4.61
综合人工工日		小计						46.05	323.41		9.21	4.61	
0.4304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								383.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43								
	90*30双篦 球墨铸铁框盖	套	1.01	300	303								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.286	4.52								
	中(粗)砂	t	0.041578	122.03	5.07								
	水	m3	0.00852	4.5	0.04								
	其他材料费			--	6.35	--							
	材料费小计			--	323.41	--							

项目编码	040504002004	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000871	52	991.2	6912.17	1392.83	696.42	0.05	0.86	6.02	1.21	0.61
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000871	693.36		10030.8	2144.83	1072.42	0.6		8.74	1.87	0.93
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000871		54	19179.15	1342.54	767.17		0.05	16.71	1.17	0.67
D00013	消纳处置费	m3	0.8721		2.66					2.32			
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.108459	2108.93	4370.91	150.16	451.82	225.91	228.73	474.06	16.29	49	24.5
6-1600	井圈 木模	10m3	0.108459	2468.6	3385.88	12.3	496.18	248.09	267.74	367.23	1.33	53.82	26.91

6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0979 35	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	62.08	326.93	14.81	15.38	7.69	
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.0565 18	410.77	22.29		82.15	41.08	23.22	1.26		4.64	2.32	
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.1490 71	460.21	1127.6 7		92.04	46.02	68.6	168.1		13.72	6.86	
综合人工工日		小计							651.02	1340.8 1	63.9	140.81	70.49	
6.0844工日		未计价材料费												

清单项目综合单价										2267.03			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ135			个	0.0001 08	8000	0.86		
	水			m3	2.2892 33	4.5	10.3		
	消纳处置费			m3	0.8721	2.66	2.32		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.1008 59	412.86	454.5		
	电			kW·h	0.4403 44	0.86	0.38		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.2244 14	4.338	0.97		
	圆钉			kg	0.4325 34	4.338	1.88		
	模板木材			m3	0.1648 58	2000	329.72		
	脱模剂			kg	2.0260 14	17.15	34.75		
	钢筋 φ10以外			t	0.1018 52	3158.0 7	321.66		
	电焊条			kg	0.7756 45	5.28	4.1		
	垫木			m3	0.0006 22	2000	1.24		
	麻绳			kg	0.0028 26	5.75	0.02		
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	16.397 81	8	131.18		
	石油沥青			kg	8.1989 05	4.503	36.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	1.2082 33	0.286	0.35		
中(粗)砂			t	0.0031 76	122.03	0.39			
其他材料费						--	9.27	--	
材料费小计						--	1340.81	--	

项目编号	04B007	项目名称	原铸铁井盖座拆安	计量单位	套	工程量	60
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)	座	1	52.04	31.09		10.41	5.2	52.04	31.09		10.41	5.2
综合人工工日		小计							52.04	31.09		10.41	5.2
0.4864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.016	383.96	6.14						
	机砖			百块	0.3	65	19.5						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	4.46	0.286	1.28						
	中(粗)砂			t	0.0322	122.03	3.93						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	31.09	--					

项目编码	04B008	项目名称	更换原砼井盖座	计量单位	套	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)	座	1	52.04	31.09		10.41	5.2	52.04	31.09		10.41	5.2
综合人工工日		小计							52.04	31.09		10.41	5.2
0.4864工日		未计价材料费							672.12				
清单项目综合单价								770.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	D700铸铁雨水井座			套	1.01	665.47	672.12						
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.016	383.96	6.14						
	机砖			百块	0.3	65	19.5						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	4.46	0.286	1.28						
	中(粗)砂			t	0.0322	122.03	3.93						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.21	--					
材料费小计					--	703.21	--						

项目编码	04B009	项目名称	附属物拆装	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	附属物拆装	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	附属物拆装			项	1	10000	10000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10000	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	次	1	600	920.21	2194.43			600	920.21	2194.43		
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1292.04	3795.1			1080	1292.04	3795.1		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1259.28			1080		1259.28		
综合人工工日		小计							2760	2212.25	7248.81		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12221.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.08	2000	160						
	镀锌铁丝8#			kg	2	4.338	8.68						
	草袋子			只	10	0.86	8.6						
	其他材料费					--	2034.97	--					
材料费小计					--	2212.25	--						

项目编码	04B003	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	5	693.36	1449.18		48.54	27.73	3466.8	7245.9		242.7	138.65

D00009	仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施	m2	1200		15				18000			
综合人工工日		小计						3466.8	25245.9		242.7	138.65
32.4工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							29094.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	彩钢板1800×850 δ 3			块	153.85	45	6923.25					
	钢管			kg	65	3.66	237.9					
	扣件			个	10.4	4.89	50.86					
	仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施			m2	1200	15	18000					
	其他材料费					--	33.89	--				
	材料费小计					--	25245.9	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			87120.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	72199.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	14921.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	79418.97			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1443.98			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1925.31			
合计					169908.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	300000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		300000	
	合计		300000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	更换公交站台					
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程1(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程1(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	123626.4		123626.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64	2	105663.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64	0.34	17962.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5406806.04	9	486612.54
合计					610238.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程1(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	552164.53	
1.1	人工费	17071.94	
1.2	材料费	515074.25	
1.3	施工机具使用费	10458.86	
1.4	企业管理费	7340.02	
1.5	利润	2219.46	
2	措施项目费	16085.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16085.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6924.37	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13553.63	
5	税金	52362.36	
6	工程造价	634166.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205006001	标线	1、指示标线、禁止标线和警告标线(颜色及样式详见设计图示) 2、材料品种:采用耐久、反光性能好的热熔型2号标号标线 3、工艺:标线涂层厚2.0mm,标线表面撒玻璃珠,含量为0.34kg/m ²	m ²	3000	35	105000	
2	040205006002	标线	1、材料品种:巴登堡纹标线 2、工艺:按设计要求 3、线型:按设计要求	m ²	450	80	36000	
3	040205019001	减速垄	1、材料品种:橡胶减速带	m	150	101.96	15294	
4	040205012001	隔离护栏	1、类型:中心隔离护栏 2、规格、型号:立柱120*120*2.0,上横杆80*(40+30)*1.4,下横杆50*50*1.4,竖杆40*30*1.2 3、材料品种:6.0厚文明标志 4、基础、垫层:材料品种、厚度:铸铁墩子300*400*150 5、含表面处理等,详见设计图	m	1500	168.59	252885	
5	040205012002	隔离护栏	1、类型:机非隔离护栏 2、规格、型号:立柱50*(40+10)*1.4,上横杆40*40*1.4,下横杆40*40*1.4,竖杆30*20*1.2 3、材料品种:6.0厚文明标志 4、基础、垫层:材料品种、厚度:铸铁墩子260*340*130 5、含表面处理等,详见设计图	m	300	107.36	32208	
6	040205018001	警示柱	1、类型:道口标柱、示警桩 2、材料品种:采用V类反光膜,荧光绿和黑颜色相间(黄黑相间) 3、规格、型号:Φ114*1100 4、包含挖土、余方弃置及C30砼基础,详见设计图	根	80	169.31	13544.8	
7	040205007001	标记	1、类型:反光道钉,颜色详见设计图示	个	460	33.9	15594	
8	04B001	阻车桩	金属不锈钢材质阻车桩成品购置及安装,Φ159*600,V类反光膜,荧光黄,含基础	根	30	250	7500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：4000毫米*2600毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白字	块	1	6774.35	6774.35	
10	040205004002	标志板	1、类型：附着式车道指示标志 2、材质、规格尺寸：1500毫米*1800毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白图案	块	1	2072.09	2072.09	
11	040205004003	标志板	1、类型：附着式限速禁停组合标志 2、材质、规格尺寸：2*φ800毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，白底黑字红圈 4、Q235钢横梁φ89*4等，热浸镀锌防腐处理，除紧固件锌量350克/平方，其余均为550克/平方，颜色同路灯杆，标志板边缘角铝做加固处理	块	8	1673.08	13384.64	
12	040205004004	标志板	1、类型：让行标志 2、材质、规格尺寸：△900毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，白底黑字红圈	块	9	488.49	4396.41	
13	040205004005	标志板	1、类型：附着式人行道指标标志 2、材质、规格尺寸：1000毫米*1000毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，蓝底白图案	块	6	758.49	4550.94	
14	040205003001	标杆	A2型综合杆，除副杆采用Q355B，其余均采用Q460C钢等，热浸镀锌防腐处理，除紧固件锌量350克/平方，其余均为550克/平方，颜色同路灯杆（交通灰，劳尔色卡7043），标志板边缘角铝做加固处理；C25钢筋砼基础 2700*3100*1500+800*800*400；含土方挖、填、余方弃置；详见设计图示，含全部工作内容。	根	1	32591.13	32591.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040205003002	标杆	89*4*2750, Q235钢柱等, 热浸镀锌防腐处理, 除紧固件镀锌量350克/平方, 其余均为550克/平方, 颜色同路灯杆, 标志板边缘角铝做加固处理; C25钢筋砼基础600*600*1000; 含土方挖、填、余方弃置; 详见设计图示, 含全部工作内容。	根	9	1152.13	10369.17		
		分部分项合计					552164.53		
		单价措施合计							
合计								552164.53	

综合单价分析表

工程名称：交通设施工程(002)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	3000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	热熔标线	m2	1		35					35			
综合人工工日		小计							35				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热熔标线			m2	1	35	35						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	35	--					

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	450						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	巴登堡纹标线	m2	1		80					80			
综合人工工日		小计							80				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	80	--					
	材料费小计					--	80	--					

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-447	标志板安装 减 速板	块	4	4.07	3.14		1.75	0.53	16.28	12.56		7	2.12
综合人工工日		小计						16.28	12.56		7	2.12	
0.152工日		未计价材料费										64	
清单项目综合单价								101.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减速板		块	4	16	64		
	膨胀螺栓M6×50		套	8.16	1.54	12.57		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	76.56	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏		计量单位	m	工程量	1500						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	中央隔离护栏	m	1		168.59					168.59				
综合人工工日		小计								168.59				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									168.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				--	168.59	--							
	材料费小计				--	168.59	--							

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏		计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	机非隔离护栏	m	1		107.36					107.36				
综合人工工日		小计								107.36				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									107.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				--	107.36	--							
	材料费小计				--	107.36	--							

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱		计量单位	根	工程量	80					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00036	2830.69			1217.2	367.99	1.02			0.44	0.13
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003148	1175.07	4216.03	345.86	505.28	152.76	3.7	13.27	1.09	1.59	0.48

2-417	柱式标杆安装 Φ60×3000以内	套	1	38.52		7.5	16.56	5.01	38.52		7.5	16.56	5.01
综合人工工日		小计							43.24	13.27	8.59	18.59	5.62
0.4041工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									169.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.0319 52	412.86	13.19					
	草袋子				只	0.0166 84	0.86	0.01					
	水				m3	0.0118 36	4.5	0.05					
	电				kW·h	0.0147 33	0.86	0.01					
	Φ11.4*120cm警示桩				套	1	80	80					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	93.27	--				

项目编码	040205007001	项目名称	标记		计量单位	个	工程量	460					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-448	视线诱导器安装 反光道钉	只	1	7.7	4.29	4.29	3.31	1	7.7	4.29	4.29	3.31	1
综合人工工日		小计							7.7	4.29	4.29	3.31	1
0.072工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									33.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	反光道钉				根	1	13.31	13.31					
	环氧树脂各种规格				kg	0.2	21.44	4.29					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	17.6	--				

项目编码	04B001	项目名称	阻车桩		计量单位	根	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	金属不锈钢材质 阻车桩	根	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									250				

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属不锈钢材质阻车桩	根	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编号	040205004001	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	308.16		513.62	132.51	40.06	308.16		513.62	132.51	40.06
综合人工工日		小计							308.16		513.62	132.51	40.06
2.88工日		未计价材料费							5780				
清单项目综合单价								6774.35					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	紧固件	套	28	10	280								
	标志板4000*2500	块	1	5500	5500								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	5780	--							

项目编号	040205004002	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-443	标志板安装 标志板 5m2以内	块	1	115.56		256.82	49.69	15.02	115.56		256.82	49.69	15.02
综合人工工日		小计							115.56		256.82	49.69	15.02
1.08工日		未计价材料费							1635				
清单项目综合单价								2072.09					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	标志板1500*1800	块	1	1485	1485								
	紧固件	套	15	10	150								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	1635	--							

项目编号	040205004003	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	72.23			223.42	31.06	9.39	72.23		223.42	31.06	9.39
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52			128.4	16.56	5.01	77.04		256.8	33.12	10.02
综合人工工日		小计								149.27		480.22	64.18	19.41
1.395工日		未计价材料费								960				
清单项目综合单价										1673.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	单曲臂信号灯杆(上部)5m以内							套	1	360	360			
	标志板 φ800毫米							块	2	280	560			
	紧固件							套	4	10	40			
	其他材料费									--		--		
材料费小计									--	960	--			

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		128.4	16.56	5.01	38.52		128.4	16.56	5.01
综合人工工日		小计						38.52		128.4	16.56	5.01	
0.36工日		未计价材料费						300					
清单项目综合单价								488.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标志板 △900毫米							块	1	280	280		
	紧固件							套	2	10	20		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	300	--		

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		128.4	16.56	5.01	38.52		128.4	16.56	5.01
综合人工工日		小计						38.52		128.4	16.56	5.01	
0.36工日		未计价材料费						570					
清单项目综合单价								758.49					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1000*1000	块	1	550	550		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	570	--

项目编码	040205003001	项目名称	标杆		计量单位	根	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.232	2830.69			1217.2	367.99	656.72			282.39	85.37
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.281	1175.07	4216.03	345.86	505.28	152.76	1505.26	5400.73	443.05	647.26	195.69
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.1039	1196.05		170.52	514.3	155.49	124.27		17.72	53.44	16.16
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	0.0761	1555.78	3340.6	393.39	668.99	202.25	118.39	254.22	29.94	50.91	15.39
2-427	标杆安装 F杆 Φ273×8500以内	套	1	256.8		307.49	110.42	33.38	256.8		307.49	110.42	33.38
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.4	1782.62	3301.2	82.3	766.53	231.74	713.05	1320.48	32.92	306.61	92.7
综合人工工日		小计							3374.49	6975.43	831.12	1451.03	438.69
31.5374工日		未计价材料费							19520.37				
清单项目综合单价								32591.13					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	13.00215	412.86	5368.07		
	草袋子	只	6.7893	0.86	5.84		
	水	m3	4.81656	4.5	21.67		
	电	kW·h	5.99508	0.86	5.16		
	钢筋综合	t	0.079905	3158.07	252.35		
	电焊条J422	kg	0.19786	5.28	1.04		
	杆(上部)A2综合杆	套	1	19520.37	19520.37		
	钢筋 Φ10以内	t	0.408	3198.79	1305.11		
	镀锌铁丝18~22#	kg	3.544	4.338	15.37		
	其他材料费				--	0.82	--
	材料费小计				--	26495.8	--

项目编码	040205003002	项目名称	标杆		计量单位	根	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0256	2830.69			1217.2	367.99	72.47			31.16	9.42
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1175.07	4048.45	345.86	505.28	152.76	42.3	145.74	12.45	18.19	5.5
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.015	1782.62	3301.2	82.3	766.53	231.74	26.74	49.52	1.23	11.5	3.48
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.022	1196.05		170.52	514.3	155.49	26.31		3.75	11.31	3.42
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0082	1555.78	3340.6	393.39	668.99	202.25	12.76	27.39	3.23	5.49	1.66
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	48.15		27	20.7	6.26	48.15		27	20.7	6.26
综合人工工日		小计							228.73	222.65	47.66	98.35	29.74
2.1376工日		未计价材料费							525				
清单项目综合单价									1152.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C25粒径40mm 42.5级 坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.3654	396.35	144.83					
	草袋子				只	0.1908	0.86	0.16					
	水				m3	0.13536	4.5	0.61					
	电				kW·h	0.16848	0.86	0.14					
	钢筋 φ10以内				t	0.0153	3198.79	48.94					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.1329	4.338	0.58					
	钢筋综合				t	0.00861	3158.07	27.19					
	电焊条J422				kg	0.02132	5.28	0.11					
	直杆(上部) φ89*4*2750				套	1	525	525					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	747.65	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6924.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	6391.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	532.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8788.63			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	159.79			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	213.06			
合计					16085.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交通设施工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13553.63		13553.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01	2.1	11523.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01	0.37	2030.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	581804.01	9	52362.36
合计					65915.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	64241.73	
1.1	人工费	19932.45	
1.2	材料费	31347.58	
1.3	施工机具使用费	6371.98	
1.4	企业管理费	3789.57	
1.5	利润	2800.15	
2	措施项目费	1182.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1182.06	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	777.33	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2518.82	
5	税金	6114.83	
6	工程造价	74057.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101007001	清表、清杂	1、植物种类：根据业主要求施工范围铲除现有杂草、垃圾，投标单位自行踏勘现场，运距及垃圾处理费投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费用	m2	1601	3.19	5107.19	
2	060212025001	回填土	1、土质要求：满足种植要求 2、密实度要求：见设计 3、运输距离：自行考虑 4、回填到位、堆土造型 5、外购土	m3	480.3	28.92	13890.28	
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷(已追播黑麦草) 2、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 3、备注：每年秋季追播黑麦草15克/M2，含土地细整 4、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	m2	1601	28.26	45244.26	
		分部分项合计					64241.73	
		单价措施合计						
合计							64241.73	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程1(003)

项目编码	050101007001	项目名称	清表、清杂	计量单位	m2	工程量	1601						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.1		2.66					0.27			
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		5.3	0.2	0.15	0.1		0.53	0.02	0.02
1-338	自卸汽车运碴 (载重8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0001		38.7	22478.72					2.25		
综合人工工日		小计						0.1	0.27	2.78	0.02	0.02	
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	特种垃圾处置费			m3	0.1	2.66	0.27						
	水			m3	0.00086	4.5							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.27	--					

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	480.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	1	5.2			0.99	0.73	5.2			0.99	0.73
综合人工工日		小计						5.2			0.99	0.73	
0.05工日		未计价材料费										22	
清单项目综合单价								28.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	种植土(外购)			m3	1	22	22						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	22	--					

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1601						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.92	2.25		14.42	10.63	7.59	0.23		1.44	1.06	
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.03	19.09	5.75	9.05	3.63	2.67	0.57	0.17	0.27	0.11	0.08	
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.07	16.72	3.3	5.44	3.18	2.34	1.17	0.23	0.38	0.22	0.16	
3-455	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.03	15.91	4.8	7.53	3.02	2.23	0.48	0.14	0.23	0.09	0.07	
3-456	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.07	13.94	2.76	4.53	2.65	1.95	0.98	0.19	0.32	0.19	0.14	
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5				
综合人工工日		小计								10.79	5.46	1.2	2.05	1.51
0.1038工日		未计价材料费								7.25				
清单项目综合单价									28.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	矮生百慕大成品草坪卷						m2	1.02	6.62	6.75				
	黑麦草						千克	0.015	33.09	0.5				
	基肥						kg	0.02						
	水						m3	0.06936	4.5	0.31				
	塑料薄膜						m2		0.74					
	肥料						kg	0.286	1.77	0.51				
	药剂						kg	0.0066	22.3	0.15				
	营养土						m3	0.025	180	4.5				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	12.71	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			777.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	642.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	134.91			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	353.33			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	25.7			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	25.7			
合计					1182.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程1(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2518.82		2518.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79	3.3	2158.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79	0.55	359.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67942.61	9	6114.83
合计					8633.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程1(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3795554.66	
1.1	人工费	649392.29	
1.2	材料费	2267771.73	
1.3	施工机具使用费	723189.75	
1.4	企业管理费	98590.49	
1.5	利润	56610.4	
2	措施项目费	143215.58	
2.1	单价措施项目费	5246.5	
2.2	总价措施项目费	137969.08	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	72975.38	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	60657.06	
5	税金	359948.46	
6	工程造价	4359375.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
道路土石方工程								
1	04B005	锯缝	交叉口范围内现状路面锯缝,深度满足后续正常施工需要	m	200	14.05	2810	
2	041001004002	铣刨路面	1、材质:现状沥青路面 2、厚度:10CM以内 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	3000	10.39	31170	
3	041001001001	拆除路面	1、材质:现状砼路面 2、厚度:按现场实际 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m2	4700	13.52	63544	
4	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、材质:滨江路以北石质侧平石拆除,可利用	m	100	1.9	190	
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:表层不可利用方 2、挖土深度:①杂填土50cm 3、运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处置费等	m3	8356.97	31.71	264999.52	
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:可利用方 2、挖土深度:按设计标高,就近堆放,用于回填,含翻挖及场内调配等费用	m3	2588.15	9.55	24716.83	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求:满足设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、人行道及路肩	m3	4678.7	5.51	25779.64	
8	040202012001	块石	1、石料规格:块石 2、厚度:50cm 3、碾压至无轮迹,不反弹	m3	4000	196.01	784040	
9	040202001001	路床(槽)整形	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	12100.37	1.67	20207.62	
10	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量:5% 2、厚度:20cm原槽掺灰	m2	4100.37	14.29	58594.29	
11	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:5%灰土 2、厚度:30cm,分层压实,符合规范要求 3、土方另计	m2	2681.24	28.74	77058.84	
12	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量:5%灰土 2、厚度:80cm,分层压实,符合规范要求 3、土方另计	m2	7835	73.48	575715.8	
13	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量:5%灰土 2、厚度:按调节层厚度 3、土方另计	m3	5409.55	69.97	378506.21	
14	040202002005	石灰稳定土	1、含灰量:5% 2、厚度:老路基调节层 3、土方另计	m3	3065.36	69.97	214483.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040204001001	人行道整形碾压	路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	3933.71	1.79	7041.34		
		分部小计					2528857.33		
		雨污水土石方工程							
16	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、就近堆放，用于回填	m3	7743.71	12.44	96331.75		
17	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用，土方费用在”土方平衡“中考虑	m3	5017.23	92.67	464946.7		
18	040103001005	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用，土方费用在”土方平衡“中考虑	m3	261.95	15.18	3976.4		
19	040103001006	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂回填	m3	549.1	266.47	146318.68		
		分部小计					711573.53		
		土方平衡							
20	04B006	外购土	含运至施工现场一切费用	m3	27756.19	20	555123.8		
		分部小计					555123.8		
		分部分项合计						3795554.66	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5246.5	5246.5		
		单价措施合计						5246.5	
合计							3800801.16		

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(004)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面		计量单位	m2	工程量	3000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-648*2	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	970.7	1642.37	1957.94	585.73	292.86	0.97	1.64	1.96	0.59	0.29
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		54	35781.53	7156.31	3578.15		0.01	3.58	0.72	0.36
D00001	特种垃圾处置费等	m3	0.1		2.66					0.27			
综合人工工日		小计							0.97	1.92	5.54	1.31	0.65
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	进口铣刨鼓边刀				把	0.0336	48.88	1.64					
	水				m3	0.0012	4.5	0.01					
	特种垃圾处置费等				m3	0.1	2.66	0.27					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1.92	--					

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	4700
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	1321.6	9216.23	649.99	371.42	0.01	0.26	1.84	0.13	0.07
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0002	693.36		11570.98	858.5	490.57	0.14		2.31	0.17	0.1
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		54	35781.53	2504.71	1431.26		0.01	7.16	0.5	0.29
D00002	特种垃圾处置费	m3	0.2		2.66					0.53			
综合人工工日		小计							0.15	0.8	11.31	0.8	0.46
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头φ135			个	0.000033	8000	0.26						
	水			m3	0.0024	4.5	0.01						
	特种垃圾处置费			m3	0.2	2.66	0.53						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石混凝土	100m	0.005	291.25			58.25	29.13	1.46			0.29	0.15
综合人工工日		小计							1.46			0.29	0.15
0.0136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8356.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5122.98	395.01	225.72	0.52		5.12	0.4	0.23

1-292	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.001	54	20476. 03	1433.3 2	819.04		0.05	20.48	1.43	0.82
D00003	特种垃圾处置费	m3	1	2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.52	2.71	25.6	1.83	1.05
0.0049工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								31.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费						m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	2.71	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3	工程量	2588.15				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		3454.6 1	278.22	158.99	0.52		3.45	0.28	0.16
1-222	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 三类土	1000m3	0.001	520.02		4113.5 5	324.35	185.34	0.52		4.11	0.32	0.19
综合人工工日		小计						1.04		7.56	0.6	0.35	
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	4678.7				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动 压路机15t内	1000m3	0.001	520.02	67.5	4382.2 1	343.16	196.09	0.52	0.07	4.38	0.34	0.2
综合人工工日		小计						0.52	0.07	4.38	0.34	0.2	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.51					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040202012001	项目名称	块石	计量单位	m3	工程量	4000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	606.9	17772.61	1039.67	115.26	65.86	6.07	177.73	10.4	1.15	0.66
综合人工工日		小计						6.07	177.73	10.4	1.15	0.66	
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								196.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	山皮石	t	2.042	86.24	176.1								
	水	m3	0.1644	4.5	0.74								
	其他材料费			--	0.89	--							
	材料费小计			--	177.73	--							

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	12100.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		118.9	10.51	6.01	0.31		1.19	0.11	0.06
综合人工工日		小计						0.31		1.19	0.11	0.06	
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编码	040202002004	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	4100.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm 含灰量5%	100m2	0.01	169.92	783.81	340.68	35.74	20.42	1.7	7.84	3.41	0.36	0.2	
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.26	0.08	0.37	0.04	0.03	
综合人工工日		小计							1.96	7.92	3.78	0.4	0.23	
0.0183工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	生石灰						t	0.017	458.77	7.8				
	水						m3	0.0178 5	4.5	0.08				
	其他材料费								--	0.04	--			
	材料费小计								--	7.92	--			

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	2681.24							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-52	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm 含灰量10%	100m2	0.01	356.2	599.84	344.88	49.08	28.04	3.56	6	3.45	0.49	0.28	
2-411	集中消解石灰	t	0.0127 5	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.2	0.06	0.28	0.03	0.02	
2-52	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm 含灰量10%	100m2	0.01	356.2	599.84	344.88	49.08	28.04	3.56	6	3.45	0.49	0.28	
2-411	集中消解石灰	t	0.0127 5	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.2	0.06	0.28	0.03	0.02	
综合人工工日		小计							7.52	12.12	7.46	1.04	0.6	
0.0702工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									28.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	黄土						m3	0.3416 8						
	生石灰						t	0.0255	458.77	11.7				
	水						m3	0.0797 75	4.5	0.36				
	其他材料费								--	0.06	--			
	材料费小计								--	12.12	--			

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	7835						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-55	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量5%	100m2	0.01	488.78	800.5	373.73	60.38	34.5	4.89	8.01	3.74	0.6	0.35
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.26	0.08	0.37	0.04	0.03
2-55	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量5%	100m2	0.01	488.78	800.5	373.73	60.38	34.5	4.89	8.01	3.74	0.6	0.35
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.26	0.08	0.37	0.04	0.03
2-55	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量5%	100m2	0.01	488.78	800.5	373.73	60.38	34.5	4.89	8.01	3.74	0.6	0.35
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.26	0.08	0.37	0.04	0.03
2-55	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量5%	100m2	0.01	488.78	800.5	373.73	60.38	34.5	4.89	8.01	3.74	0.6	0.35
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	0.26	0.08	0.37	0.04	0.03
综合人工工日		小计							20.6	32.36	16.44	2.56	1.52
0.1924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄土						m3	0.9619 6					
	生石灰						t	0.068	458.77	31.2			
	水						m3	0.219	4.5	0.99			
	其他材料费								--	0.17	--		
	材料费小计								--	32.36	--		

项目编号	040202002003	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	5409.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量5%(拌合机拌合)	10m3	0.1	96.62	400.16	138.14	16.43	9.39	9.66	40.02	13.81	1.64	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.085	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	1.31	0.4	1.84	0.22	0.13
综合人工工日		小计						10.97	40.42	15.65	1.86	1.07	
0.1025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄土						m3	1.2023 56					
	生石灰						t	0.085	458.77	39			
	水						m3	0.2719 5	4.5	1.22			
	其他材料费								--	0.2	--		

	材料费小计	--	40.42	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040202002005	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	3065.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量5% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	96.62	400.16	138.14	16.43	9.39	9.66	40.02	13.81	1.64	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.085	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	1.31	0.4	1.84	0.22	0.13
综合人工工日		小计						10.97	40.42	15.65	1.86	1.07	
0.1025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	1.2023 56							
	生石灰				t	0.085	458.77	39					
	水				m3	0.2719 5	4.5	1.22					
	其他材料费						--	0.2	--				
	材料费小计						--	40.42	--				

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	3933.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	149.05		12.9	11.34	6.48	1.49		0.13	0.11	0.06
综合人工工日		小计						1.49	0.13	0.11	0.06		
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	7743.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3609.91	289.1	165.2	0.47		3.25	0.26	0.15
综合人工工日		小计							7.96		3.25	0.78	0.45
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5017.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	35.62	2.01	3.38	1.93	46.22	35.62	2.01	3.38	1.93
2-411	集中消解石灰	t	0.076667	15.41	4.75	21.67	2.6	1.48	1.18	0.36	1.66	0.2	0.11
综合人工工日		小计						47.4	35.98	3.67	3.58	2.04	
0.443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	生石灰						t	0.076667	458.77	35.17			
	水						m3	0.1805	4.5	0.81			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	35.98	--			

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	261.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计						11.96		1.71	0.96	0.55	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.18						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	549.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	23161.29	225.51	219.74	125.56	29.14	231.61	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计						29.14	231.61	2.26	2.2	1.26	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								266.47					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.898	122.03	231.61						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	231.61	--					

项目编码	04B006	项目名称	外购土	计量单位	m3	工程量	27756.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外购土	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							20				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	20	--					
	材料费小计					--	20	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1239.59	2566.91			1440	1239.59	2566.91		
综合人工工日		小计						1440	1239.59	2566.91			

12工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						5246.5			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕			m3	0.08	2000	160		
	镀锌铁丝8#			kg	5	4.338	21.69		
	草袋子			只	10	0.86	8.6		
	其他材料费					--	1049.3	--	
	材料费小计					--	1239.59	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			72975.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	57012.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	15963.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	62713.22			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	760.16			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1520.32			
合计					137969.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土石方工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60657.06		60657.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24	1.3	51204.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24	0.24	9453.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3999427.3	9	359948.46
合计					420605.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6426294.94	
1.1	人工费	438207.34	
1.2	材料费	5536496.4	
1.3	施工机具使用费	246357.6	
1.4	企业管理费	136701.23	
1.5	利润	68532.37	
2	措施项目费	269621.74	
2.1	单价措施项目费	41315.11	
2.2	总价措施项目费	228306.63	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	117063.74	
3	其他项目费	800000	
3.1	其中:暂列金额	800000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	175404.45	
5	税金	690418.9	
6	工程造价	8361740.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建、拓宽机动车道						
1	040202002006	石灰稳定土	1、含灰量：10%灰土2、厚度：20cm 3、洒水养生，土方另计	m2	6808.89	28.9	196776.92	
2	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%成品水泥稳定碎石 2、石料规格：满足设计及规范要求 3、厚度：32cm 4、洒水养生	m2	6442.32	122.9	791761.13	
3	040203003004	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m2	m2	6728.67	3.85	25905.38	
4	040203003005	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	6728.67	2.1	14130.21	
5	040203004002	封层	1、材料品种：S14（3~5mm）石屑，用量5~8m3/1000m2 2、喷油量：乳化沥青，0.9~1.0Kg/m2	m2	6728.67	9.79	65873.68	
6	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C），石灰岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：80mm	m2	6728.67	98.47	662572.13	
7	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS 改性沥青 2、沥青混凝土种类：沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13），玄武岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：40mm	m2	6728.67	80.67	542801.81	
		分部小计					2299821.26	
		新建非机动车道						
8	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：10%灰土2、厚度：20cm 3、洒水养生，土方另计	m2	4322.6	28.9	124923.14	
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%成品水泥稳定碎石 2、石料规格：按设计要求 3、厚度：20cm 4、洒水养生	m2	3884.9	78.74	305897.03	
10	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m2	m2	2352.97	3.85	9058.93	
11	040203003002	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	2352.97	2.1	4941.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203004001	封层	1、材料品种：S14（3~5mm）石屑，用量：5~8m ³ /1000m ² 、喷油量：乳化沥青，0.9~1.0Kg/m ²	m ²	2352.97	9.79	23035.58	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-16C），石灰岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：4.5cm	m ²	2352.97	54.17	127460.38	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS 改性沥青 2、沥青混凝土种类：沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13），玄武岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：3.5cm	m ²	2352.97	70.37	165578.5	
		分部小计					760894.8	
		人行道及其他						
15	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：5%2、厚度：30cm 3、素土夯实（K≥87%） 4、土方另计	m ²	3714.1	31.58	117291.28	
16	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：10CM 3、每 4~5 米设置缩缝一道，每 15~18 米设置胀缝一道，采用沥青灌缝	m ²	3381.6	58.3	197147.28	
17	040204002001	人行道铺设	1、块料品种、规格：5CM 彩色强固透水混凝土（黄色），双丙聚氨酯密封处理	m ²	2938.36	59.22	174009.68	
18	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：40CM 宽盲道砖	m ²	443.24	74.34	32950.46	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35 砼预制砼 I 型平石 90×30×13 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15 细石砼	m	2813.74	44.93	126421.34	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35 砼预制砼 B 型侧石 90×28×15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15 细石砼	m	1612.18	62.26	100374.33	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35 砼预制砼 C 型侧石，90×23×15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15 细石砼	m	1201.57	54.74	65773.94	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35 砼预制砼 II 型平石 90×20×15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15 细石砼	m	1108.09	43.64	48357.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					862325.36	
		老路加高处理						
23	040202002005	石灰稳定土	1、含灰量：10%灰土 2、厚度：20cm 3、土方另计	m2	4674.09	28.52	133305.05	
24	040202002007	石灰稳定土	1、含灰量：10%灰土 2、厚度：20~40cm 3、土方另计	m2	300	40.7	12210	
25	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%成品水泥稳定碎石 2、石料规格：满足设计及规范要求 3、厚度：32cm	m2	6265.65	122.52	767667.44	
26	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%成品水泥稳定碎石 2、石料规格：满足设计及规范要求 3、厚度：32~52cm，综合考虑	m2	1283.74	163.9	210404.99	
27	040203001001	沥青表面处治	1、层数：玻璃纤维格栅	m2	5506.76	17.26	95046.68	
28	040203003003	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	14013.51	2.1	29428.37	
29	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C），石灰岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：80mm	m2	7006.76	98.47	689955.66	
30	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS 改性沥青 2、沥青混凝土种类：沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13），玄武岩 3、石料粒径：满足设计及规范要求 4、掺和料：满足设计及规范要求 5、厚度：40mm	m2	7006.76	80.67	565235.33	
		分部小计					2503253.52	
		分部分项合计					6426294.94	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	12221.06	12221.06	
2	04B003	施工围挡	满足安全文明施工要求（仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施）	项	1	29094.05	29094.05	
		单价措施合计					41315.11	
合计							6467610.05	

综合单价分析表

工程名称：道路工程2(005)

项目编码	040202002006	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	6808.89							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.01	462.78	1583.63	373.73	167.3	83.65	4.63	15.84	3.74	1.67	0.84	
2-411	集中消解石灰	t	0.034	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.52	0.16	0.74	0.25	0.13	
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	17.83	4.79	2.39	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02	
综合人工工日		小计						5.21	16.07	4.66	1.97	0.99		
0.0488工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								28.9						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土				m3	0.22779								
	生石灰				t	0.034	458.77	15.6						
	水				m3	0.0858	4.5	0.39						
	其他材料费						--	0.08	--					
	材料费小计						--	16.07	--					

项目编码	040202015005	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	6442.32							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-170	二灰结石混合料基层厂拌机铺厚30cm	100m2	0.01	305.06	11476.84	290.92	119.2	59.6	3.05	114.77	2.91	1.19	0.6	
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	17.83	4.79	2.39	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02	
综合人工工日		小计						3.11	114.84	3.09	1.24	0.62		
0.0291工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								122.9						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5%成品水泥稳定碎石				t	0.706354	162.48	114.77						
	水				m3	0.0147	4.5	0.07						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	114.84	--					

项目编号	040203003004	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	6728.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	351.09	19.33	5.26	2.63	0.07	3.51	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						0.07	3.51	0.19	0.05	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	1	3.5	3.5						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3.51	--					

项目编号	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	6728.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	175.56	19.33	5.26	2.63	0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						0.07	1.76	0.19	0.05	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	0.5	3.5	1.75						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.76	--					

项目编号	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	6728.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	649.69	100.36	50.59	25.29	1.53	6.5	1	0.51	0.25
综合人工工日		小计						1.53	6.5	1	0.51	0.25	
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.79					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤	t	0.0001 ₂	943.3	0.11			
	砾石10	t	0.0148	122.19	1.81			
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64			
	中(粗)砂	t	0.0074	122.03	0.9			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	6.5	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6728.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	6749.7 ₁	203.63	86.84	43.42	2.31	67.5	2.04	0.87	0.43
2-304*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度每增减1cm	100m2	0.01	81.53	2367.2 ₇	44.84	25.27	12.64	0.82	23.67	0.45	0.25	0.13
综合人工工日		小计							3.13	91.17	2.49	1.12	0.56
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	中粒式沥青混凝土	t	0.1898	467.28	88.69								
	煤	t	0.0002 ₆	943.3	0.25								
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04								
	柴油	t	0.0002 ₆	6696	1.74								
	其他材料费				--	0.45	--						
	材料费小计				--	91.17	--						

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6728.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7423.9 ₁	243.55	98.83	49.42	2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油	t	0.00005	6696	0.33			
	煤	t	0.00014	943.3	0.13			
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	708.05	73.38			
	其他材料费				--	0.38	--	
	材料费小计				--	74.24	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	4322.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.01	462.78	1583.63	373.73	167.3	83.65	4.63	15.84	3.74	1.67	0.84
2-411	集中消解石灰	t	0.034	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.52	0.16	0.74	0.25	0.13
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	17.83	4.79	2.39	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							5.21	16.07	4.66	1.97	0.99
0.0488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	黄土	m3	0.22779										
	生石灰	t	0.034	458.77	15.6								
	水	m3	0.0858	4.5	0.39								
	其他材料费				--	0.08	--						
	材料费小计				--	16.07	--						

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	3884.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	305.06	7170.24	207.43	102.5	51.25	3.05	71.7	2.07	1.03	0.51
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	17.83	4.79	2.39	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.11	71.77	2.25	1.08	0.53
0.0291工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				78.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	5%成品水泥稳定碎石			t	0.4413	162.48	71.7		
	水			m3	0.0147	4.5	0.07		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	71.77	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层		计量单位	m2	工程量	2352.97					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	351.09	19.33	5.26	2.63	0.07	3.51	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.51	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				3.85									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	1	3.5	3.5						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3.51	--					

项目编码	040203003002	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	2352.97					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	175.56	19.33	5.26	2.63	0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				2.1									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	0.5	3.5	1.75						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.76	--					

项目编码	040203004001	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	2352.97	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m ²	0.01	152.58	649.69	100.36	50.59	25.29	1.53	6.5	1	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.53	6.5	1	0.51	0.25
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0001 2	943.3	0.11						
	砾石10			t	0.0148	122.19	1.81						
	乳化沥青			kg	1.04	3.5	3.64						
	中(粗)砂			t	0.0074	122.03	0.9						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	6.5	--					

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m ²	工程量	2352.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m ²	0.01	230.59	6749.7 1	203.63	86.84	43.42	2.31	67.5	2.04	0.87	0.43
2-304*1.5	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度每增减1cm	100m ²	-0.01	61.15	1775.4 4	33.63	18.96	9.48	-0.61	-17.75	-0.34	-0.19	-0.09
综合人工工日		小计							1.7	49.75	1.7	0.68	0.34
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中粒式沥青混凝土AC-16			t	0.1068 5	467.28	49.93						
	煤			t	0.0001 55	943.3	0.15						
	木柴			kg	0.0240 5	0.94	0.02						
	柴油			t	0.0000 9	6696	-0.6						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	49.75	--					

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m ²	工程量	2352.97
------	--------------	------	-------	------	----------------	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3.5cm	100m2	0.01	219.35	6488.52	202.62	84.39	42.2	2.19	64.89	2.03	0.84	0.42
综合人工工日		小计							2.19	64.89	2.03	0.84	0.42
0.0205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.019	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00004	6696	0.27						
	煤			t	0.00012	943.3	0.11						
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土			t	0.09062	708.05	64.16						
	其他材料费					--	0.33	--					
	材料费小计					--	64.89	--					

项目编号	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	3714.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含灰量10%	100m2	0.01	356.2	599.84	344.88	140.22	70.11	3.56	6	3.45	1.4	0.7
2-411	集中消解石灰	t	0.01275	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.2	0.06	0.28	0.09	0.05
2-52	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含灰量10%	100m2	0.01	356.2	599.84	344.88	140.22	70.11	3.56	6	3.45	1.4	0.7
2-411	集中消解石灰	t	0.01275	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.2	0.06	0.28	0.09	0.05
综合人工工日		小计							7.52	12.12	7.46	2.98	1.5
0.0702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土			m3	0.34168								
	生石灰			t	0.0255	458.77	11.7						
	水			m3	0.079775	4.5	0.36						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	12.12	--					

项目编号	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位	m2	工程量	3381.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C30浇混凝土人行道 厚7cm	100m2	0.01	1155.6	4326.78		231.12	115.56	11.56	43.27		2.31	1.16
综合人工工日		小计							11.56	43.27		2.31	1.16
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50				m3	0.1024 3	412.86	42.29					
	沥青砂				t	0.0012 1	287.71	0.35					
	草袋子				只	0.4	0.86	0.34					
	水				m3	0.01	4.5	0.05					
	电				kW·h	0.2808	0.86	0.24					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	43.27	--				

项目编号	040204002001	项目名称	人行道铺设		计量单位	m2	工程量	2938.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm	100m2	0.01	963	3169.86		192.6	96.3	9.63	31.7		1.93	0.96
D00010	双丙聚氨酯密封处理	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							9.63	46.7		1.93	0.96
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	彩色强固透水混凝土(黄色)				m3	0.0512	600	30.72					
	沥青砂				t	0.0012 1	287.71	0.35					
	草袋子				只	0.4	0.86	0.34					
	水				m3	0.01	4.5	0.05					
	电				kW·h	0.2808	0.86	0.24					
	双丙聚氨酯密封处理				m2	1	15	15					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	46.7	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	443.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1377.09	5533.61	84.5	292.32	146.16	13.77	55.34	0.85	2.92	1.46
综合人工工日		小计						13.77	55.34	0.85	2.92	1.46	
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	盲道砖			m2	0.97752	50	48.88						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.40258	0.286	2.12						
	中(粗)砂			t	0.033219	122.03	4.05						
	水			m3	0.003093	4.5	0.01						
	其他材料费					--	0.28	--					
	材料费小计					--	55.34	--					

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	2813.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13			98.23	49.11	4.91			0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.012	147.34	381.81		29.47	14.73	1.77	4.58		0.35	0.18
综合人工工日		小计						6.68	4.58		1.33	0.67	
0.0624工日		未计价材料费						31.67					
清单项目综合单价								44.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	I型平石 90×30×13			m	1.015	31.2	31.67						
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50			m3	0.01224	371.58	4.55						
	水			m3	0.0024	4.5	0.01						
	其他材料费					--	0.02	--					

	材料费小计	--	36.25	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1612.18							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22			186.24	93.12	9.31				1.86	0.93
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.028	147.34	381.81		29.47	14.73	4.13	10.69			0.83	0.41
综合人工工日		小计						13.44	10.69				2.69	1.34
0.1256工日		未计价材料费						34.1						
清单项目综合单价								62.26						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	B 型侧石 90×28×15			m	1.015	33.6	34.1							
	C15粒径20砬32.5级坍落度35-50			m3	0.02856	371.58	10.61							
	水			m3	0.0056	4.5	0.03							
	其他材料费					--	0.05	--						
	材料费小计					--	44.79	--						

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1201.57							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0255	147.34	381.81		29.47	14.73	3.76	9.74			0.75	0.38
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22			186.24	93.12	9.31				1.86	0.93
综合人工工日		小计						13.07	9.74				2.61	1.31
0.1221工日		未计价材料费						28.01						
清单项目综合单价								54.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C15粒径20砬32.5级坍落度35-50			m3	0.02601	371.58	9.66							
	水			m3	0.0051	4.5	0.02							
	C 型侧石, 90×23×15			m	1.015	27.6	28.01							
	其他材料费					--	0.06	--						
	材料费小计					--	37.75	--						

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1108.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土基层	m3	0.0225	147.34	381.81		29.47	14.73	3.32	8.59		0.66	0.33
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13			98.23	49.11	4.91			0.98	0.49
综合人工工日		小计							8.23	8.59		1.64	0.82
0.0769工日		未计价材料费							24.36				
清单项目综合单价								43.64					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50			m3	0.0229 5	371.58	8.53						
	水			m3	0.0045	4.5	0.02						
	II型平石 90×20×15			m	1.015	24	24.36						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	32.95	--					

项目编码	040202002005	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	4674.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.01	462.78	1583.6 3	373.73	167.3	83.65	4.63	15.84	3.74	1.67	0.84
2-411	集中消解石灰	t	0.034	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.52	0.16	0.74	0.25	0.13
综合人工工日		小计							5.15	16	4.48	1.92	0.97
0.0482工日		未计价材料费							28.52				
清单项目综合单价								28.52					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土			m3	0.2277 9								
	生石灰			t	0.034	458.77	15.6						
	水			m3	0.0711	4.5	0.32						
	其他材料费					--	0.08	--					
	材料费小计					--	16	--					

项目编码	040202002007	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	300
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.01	462.78	1583.63	373.73	167.3	83.65	4.63	15.84	3.74	1.67	0.84
2-411	集中消解石灰	t	0.034	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.52	0.16	0.74	0.25	0.13
2-60*10	拖拉机拌合(带犁耙)每增减1cm含灰量10%	100m2	0.01	217.21	791.5	41.01	51.64	25.82	2.17	7.92	0.41	0.52	0.26
2-411	集中消解石灰	t	0.017	15.41	4.75	21.67	7.42	3.71	0.26	0.08	0.37	0.13	0.06
综合人工工日		小计							7.58	24	5.26	2.57	1.29
0.0709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄土				m3	0.2392							
	生石灰				t	0.051	458.77	23.4					
	水				m3	0.10595	4.5	0.48					
	其他材料费						--	0.12	--				
	材料费小计						--	24	--				

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	6265.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-170	二灰结石混合料基层厂拌机铺厚30cm	100m2	0.01	305.06	11476.84	290.92	119.2	59.6	3.05	114.77	2.91	1.19	0.6
综合人工工日		小计							3.05	114.77	2.91	1.19	0.6
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								122.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5%成品水泥稳定碎石				t	0.706354	162.48	114.77					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	114.77	--				

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	1283.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-168	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	0.01	305.06	7528.7 5	207.43	102.5	51.25	3.05	75.29	2.07	1.03	0.51
2-168	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	0.01	305.06	7528.7 5	207.43	102.5	51.25	3.05	75.29	2.07	1.03	0.51
综合人工工日		小计							6.1	150.58	4.14	2.06	1.02
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.9				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	5%成品水泥稳定碎石					t	0.9267 3	162.48	150.58				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	150.58		--		

项目编码	040203001001	项目名称	沥青表面处治			计量单位	m2	工程量	5506.76				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1127.6 7		92.04	46.02	4.6	11.28		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.28		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X					m2	1.1	8	8.8				
	石油沥青					kg	0.55	4.503	2.48				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	11.28		--			

项目编码	040203003003	项目名称	粘层			计量单位	m2	工程量	14013.51				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	175.56	19.33	5.26	2.63	0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.76	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	kg	0.5	3.5	1.75		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7006.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	6749.71	203.63	86.84	43.42	2.31	67.5	2.04	0.87	0.43
2-304*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度每增减1cm	100m2	0.01	81.53	2367.27	44.84	25.27	12.64	0.82	23.67	0.45	0.25	0.13
综合人工工日		小计							3.13	91.17	2.49	1.12	0.56
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	中粒式沥青混凝土	t	0.1898	467.28	88.69								
	煤	t	0.00026	943.3	0.25								
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04								
	柴油	t	0.00026	6696	1.74								
	其他材料费			--	0.45	--							
	材料费小计			--	91.17	--							

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7006.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7423.91	243.55	98.83	49.42	2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.51	74.24	2.44	0.99	0.49
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02								

柴油	t	0.0000 ₅	6696	0.33		
煤	t	0.0001 ₄	943.3	0.13		
沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.1036 ₄	708.05	73.38		
其他材料费			--	0.38	--	
材料费小计			--	74.24	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	次	1	600	920.21	2194.4 ₃			600	920.21	2194.4 ₃		
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1292.0 ₄	3795.1			1080	1292.0 ₄	3795.1		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1259.2 ₈			1080		1259.2 ₈		
综合人工工日				小计					2760	2212.2 ₅	7248.8 ₁		
23工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								12221.06					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕			m3	0.08	2000	160		
	镀锌铁丝8#			kg	2	4.338	8.68		
	草袋子			只	10	0.86	8.6		
	其他材料费					--	2034.97	--	
	材料费小计					--	2212.25	--	

项目编码	04B003	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	5	693.36	1449.1 ₈		48.54	27.73	3466.8	7245.9		242.7	138.65
D00009	仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施	m2	1200		15					18000			
综合人工工日				小计					3466.8	25245.9		242.7	138.65
32.4工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				29094.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	彩钢板1800×850 δ 3	块	153.85	45	6923.25			
	钢管	kg	65	3.66	237.9			
	扣件	个	10.4	4.89	50.86			
	仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施	m2	1200	15	18000			
	其他材料费				--	33.89	--	
	材料费小计				--	25245.9	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			117063.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	97014.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20049.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	106715.57			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1940.28			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2587.04			
合计					228306.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	800000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	800000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		800000	
	合计		800000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程2(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程2(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	175404.45		175404.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68	2	149918.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68	0.34	25486.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7671321.13	9	690418.9
合计					865823.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程2(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1767461.21	
1.1	人工费	346498.71	
1.2	材料费	1276791.57	
1.3	施工机具使用费	30939.98	
1.4	企业管理费	75488.65	
1.5	利润	37742.3	
2	措施项目费	82182.19	
2.1	单价措施项目费	19116.02	
2.2	总价措施项目费	63066.17	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	32337.05	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	43281.66	
5	税金	170363.26	
6	工程造价	2063288.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水管网工程						
1	040501004002	塑料管	1、规格、材质：雨水口连接管采用DN315实壁PE管道、PE100，承压1.00Mpa 2、做法：C20素砼360度满包，具体详见设计	m	203	296.86	60262.58	
2	040501004004	塑料管	1、规格、材质：雨水口连接管采用DN315实壁PE管道、PE100，承压1.00Mpa 2、做法：360度砂石基础，具体详见设计	m	200	542.44	108488	
3	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25商品砼基础，含基础模板制作安装及拆除，详见苏S01-2021-111/1152、规格：DN600承插式钢筋砼管，II级3、接口方式：承插式胶圈4、铺设深度：按设计标高5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	240	648.64	155673.6	
4	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25商品砼基础，含基础模板制作安装及拆除，详见苏S01-2021-111/1152、规格：DN800承插式钢筋砼管，II级3、接口方式：承插式胶圈4、铺设深度：按设计标高5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	339	667	226113	
5	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25商品砼基础，含基础模板制作安装及拆除，详见苏S01-2021-111/1152、规格：DN1000承插式钢筋砼管，II级3、接口方式：承插式胶圈4、铺设深度：按设计标高5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	296	898.98	266098.08	
6	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25商品砼基础，含基础模板制作安装及拆除，详见苏S01-2021-111/1152、规格：DN1200承插式钢筋砼管，II级3、接口方式：承插式胶圈4、铺设深度：按设计标高5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	181	1337.88	242156.28	
7	040504009001	雨水口	750*450甲型球墨铸铁单篦雨水口，做法详见苏S01-2021-287\289\291	座	58	1090.55	63251.9	
8	040504009002	雨水口	750*450*2甲型球墨铸铁双篦雨水口，做法详见苏S01-2021-287\289\291	座	26	1956.56	50870.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002002	混凝土井	1、规格：圆形检查井 Φ1000，深度2.5米以内 ，落底300mm 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，20cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 24cm厚C30钢筋混凝土井壁， Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格： 15cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： C250轻型球墨铸铁井座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-163 171	座	8	6413.03	51304.24	
10	040504002011	混凝土井	1、规格：圆形检查井 Φ1250，深度2.5米以内 ，落底300mm 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 25cm厚C30钢筋混凝土井壁， Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格： 18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： C250轻型球墨铸铁井座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-164 167	座	7	7202.38	50416.66	
11	040504002021	混凝土井	1、规格：圆形检查井 Φ1250，深度2.5米以内 ，落底300mm 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 25cm厚C30钢筋混凝土井壁， Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格： 18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： 球墨铸铁井盖，其承载等级 ≥D400 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-164 167	座	5	7383.38	36916.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002012	混凝土井	1、规格：圆形检查井 Φ1500，深度3.0米以内 ，落底300mm 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 25cm厚C30钢筋混凝土 井壁，Φ700预制混凝土 井筒 4、盖板材质、规格： 18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： C250轻型球墨铸铁井 座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包 塑铁爬梯 7、详见设计图和S01- 2021-168 171	座	4	8579.4	34317.6	
13	040504002013	混凝土井	1、规格：圆形检查井 Φ1500，深度4.5米以内 ，落底300mm 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 25cm厚C30钢筋混凝土 井壁，Φ700预制混凝土 井筒 4、盖板材质、规格： 18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： 球墨铸铁井盖，其承 载等级 ≥D400 6、踏步材质、规格：包 塑铁爬梯 7、详见设计图和S01- 2021-168 171	座	7	9010.34	63072.38	
14	040504002017	混凝土井	1、规格：1000*1200钢筋 砼矩形直线井，深度3米 以内 2、垫层、基础材质及厚度： 10cmC20砼垫层 ，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级： 25cm厚C30钢筋混凝土 井壁，Φ700预制混凝土 井筒 4、盖板材质、规格： 18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格： C250轻型球墨铸铁井 座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包 塑铁爬梯 7、详见设计图和S01- 2021-191 212	座	2	11427.85	22855.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002018	混凝土井	1、规格：1000*1400钢筋砼矩形直线井，深度4米以内 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级：25cm厚C30钢筋混凝土井壁，Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格：C250轻型球墨铸铁井座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-191~212	座	2	11912.08	23824.16	
16	040504002016	混凝土井	1、规格：1200*1400钢筋砼矩形交汇检查井，深度4.5米以内 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级：25cm厚C30钢筋混凝土井壁，Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格：C250轻型球墨铸铁井座井盖+防坠网 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-191~212	座	7	12295.2	86066.4	
17	040504002022	混凝土井	1、规格：1200*1400钢筋砼矩形交汇检查井，深度4.5米以内 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层，25cmC30钢筋砼基础 3、混凝土强度等级：25cm厚C30钢筋混凝土井壁，Φ700预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：18cmC30预制井室盖板 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖，其承载等级≥D400 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、详见设计图和S01-2021-191~212	座	3	12476.28	37428.84	
18	040504007001	混凝土出水口	DN1200八字式混凝土出水口，做法详见苏S01-2021-379-380	座	1	15754.03	15754.03	
19	04B003	井周加固	做法详见SP6，含图示全部工作内容	座	14	901.62	12622.68	
20	04B004	接入	新建管道接入现状雨水检查井，含开洞、接入、封堵等全部工作内容	处	7	1000	7000	
21	04B007	零星修复	原钢筋砼驳岸上凿开出水口洞孔及修复	项	1	1000	1000	
		分部小计					1615493.59	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚180度中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：承插管 4、管道检验及试验要求：管道防腐，详见图集苏S01-2021-132	m	143	467.27	66819.61	
23	040504002006	混凝土井	Φ1000流槽式圆形钢筋混凝土污水检查井，井深3.0米以内，D700铸铁防沉降检查井盖座D400级，塑钢爬梯，安全防护网做法详见S01-2021-322；检查井内层防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm。铸铁井盖这支座刷热沥青清漆一道。 ；做法详见苏S01-2021-231\232\233\243\243\314\322\328\330\372；含钢筋制作及安装；模板制作安装及拆除等。	座	3	6371.55	19114.65	
24	040504002019	混凝土井	Φ1000流槽式圆形钢筋混凝土污水检查井，井深4.5米以内，D700铸铁防沉降检查井盖座D400级，塑钢爬梯，安全防护网做法详见S01-2021-322；检查井内层防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm。铸铁井盖这支座刷热沥青清漆一道。 ；做法详见苏S01-2021-231\232\233\243\243\314\322\328\330\372；含钢筋制作及安装；模板制作安装及拆除等。	座	3	8743.34	26230.02	
25	040504002020	混凝土井	W1-W8污水井改造，井盖座换成重型球铁防沉降盖座，且标高抬升至与道路匹配，改造井做法参照钢筋混凝土污水检查井	座	8	4003.04	32024.32	
26	04B005	井周加固	做法详见SP6，含图示全部工作内容	座	6	901.69	5410.14	
27	04B006	临时性管道封堵	封堵材料选用MU15混凝土实心砖，聚合物水泥砂浆抹面，详见设计图纸	处	4	92.22	368.88	
28	04B002	接入	新建管道接入现状污水检查井，含开洞、接入、封堵等全部工作内容	处	2	1000	2000	
		分部小计					151967.62	
		分部分项合计					1767461.21	
1	041107002001	施工期沟槽及基坑排水	满足正常施工需要	项	1	19116.02	19116.02	
		单价措施合计					19116.02	
合计							1786577.23	

综合单价分析表

工程名称：排水工程2(006)

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	203					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021308	695.74	4045.72		139.15	69.57	14.82	86.21		2.97	1.48
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	323.06	211.87	105.93	7.36	0.15	3.23	2.12	1.06
综合人工工日		小计							22.18	86.36	3.23	5.09	2.54
0.2073工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价								296.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50				m3	0.217342	383.96	83.45					
	电				kW·h	0.220147	0.86	0.19					
	水				m3	0.220154	4.5	0.99					
	DN315实壁PE管道承压1.0Mpa				m	1	177.46	177.46					
	清洁棉布				kg	0.00598	5.15	0.03					
	三氯乙烯				kg	0.0002	6.31						
	其他材料费						--	1.7	--				
	材料费小计						--	263.82	--				

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.111161	593.1	2356.05	23.86	123.39	61.7	65.93	261.9	2.65	13.72	6.86
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	323.06	211.87	105.93	7.36	0.15	3.23	2.12	1.06
综合人工工日		小计							73.29	262.05	5.88	15.84	7.92
0.685工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价								542.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.530238	122.03	64.7					

砾石40	t	1.5718 17	122.19	192.06		
DN315实壁PE管道承压1.0Mpa	m	1	177.46	177.46		
清洁棉布	kg	0.0059 8	5.15	0.03		
三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
电	kW·h	0.1332 1	0.86	0.11		
其他材料费			--	5.15	--	
材料费小计			--	439.51	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0092 8	3061.3 8	1767.1 7	77.36	627.75	313.87	28.41	16.4	0.72	5.83	2.91
常市补 6-7	承插式钢筋混凝土管基础(180°)管径700mm以内(市标)	100m	0.0096 67	9278.7 2	17997. 55	645.62	1984.8 7	992.43	89.7	173.98	6.24	19.19	9.59
6-135	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0096 67	1447.1 8		461.65	381.77	190.88	13.99		4.46	3.69	1.85
020501 18	橡胶圈 DN800	个	0.4833 33		68.6					33.16			
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	515.1		75.41	37.71	3.77	5.15		0.75	0.38
综合人工工日				小计					135.87	228.69	11.42	29.46	14.73
1.2697工日				未计价材料费					228.47				
清单项目综合单价								648.64					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	模板木材	m3	0.0046 77	2000	9.35		
	复合木模板面板	m2	0.1948 8	31.64	6.17		
	钢支撑	kg	0.0838 91	3.33	0.28		
	零星卡具	kg	0.1549 76	3.87	0.6		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.4230 09	396.35	167.66		
	水	m3	1.1009 58	4.5	4.95		
	草袋子	只	1.4951 66	0.86	1.29		
	电	kW·h	0.1692 02	0.86	0.15		

钢筋混凝土管 φ600	m	0.9763 67	234	228.47		
橡胶圈DN800	个	0.4833 33	68.6	33.16		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.338	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.029	65	1.89		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.4046 3	0.286	0.12		
中(粗)砂	t	0.0023 33	122.03	0.28		
其他材料费			--	2.66	--	
材料费小计			--	457.16	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	339					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0122 81	3061.3 8	1767.1 7	77.36	627.75	313.87	37.6	21.7	0.95	7.71	3.85
常市补 6-8	承插式钢筋混凝土管基础(180°)管径800mm以内(市标)	100m	0.0095 94	5973.7 6	12575. 13	415.16	1277.7 8	638.89	57.31	120.65	3.98	12.26	6.13
6-137	平接(企口)式(φ300~2400)人机配合下管管径800mm以内	100m	0.0095 94	1928.6 8		607.46	507.23	253.61	18.5		5.83	4.87	2.43
020501 18	橡胶圈 DN800	个	0.4778 76		68.6					32.78			
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	515.1		75.41	37.71	3.77	5.15		0.75	0.38
综合人工工日		小计						117.18	180.28	10.76	25.59	12.79	
1.0951工日		未计价材料费						320.4					
清单项目综合单价							667						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	模板木材				m3	0.0061 9	2000	12.38					
	复合木模板面板				m2	0.2579 01	31.64	8.16					
	钢支撑				kg	0.1110 2	3.33	0.37					
	零星卡具				kg	0.2050 93	3.87	0.79					
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50				m3	0.2878 2	396.35	114.08					
	水				m3	1.2435 26	4.5	5.6					

草袋子	只	1.9037 76	0.86	1.64		
电	kW·h	0.2164 69	0.86	0.19		
钢筋混凝土管 φ800	m	0.9689 94	330.65	320.4		
橡胶圈DN800	个	0.4778 76	68.6	32.78		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.338	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.029	65	1.89		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.4046 3	0.286	0.12		
中(粗)砂	t	0.0023 33	122.03	0.28		
其他材料费			--	1.87	--	
材料费小计			--	500.68	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	296						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0151 89	3061.3 8	1767.1 7	77.36	627.75	313.87	46.5	26.84	1.18	9.53	4.77
常市补 6-10	承插式钢筋混凝土管基础(180°)管径1000mm以内(市标)	100m	0.0094 93	9239.5 6	20896. 76	642.73	1976.4 6	988.23	87.71	198.37	6.1	18.76	9.38
6-139	平接(企口)式(φ300~2400)人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.0094 93	2855.4		1319	834.88	417.44	27.11		12.52	7.93	3.96
020501 20	橡胶圈 DN1000	个	0.4729 73		85.75					40.56			
6-345	管道闭水试验管径1000mm以内	100m	0.01	532.22	781.18		106.44	53.22	5.32	7.81		1.06	0.53
综合人工工日		小计						166.64	273.58	19.8	37.28	18.64	
1.5573工日		未计价材料费						383.04					
清单项目综合单价								898.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	模板木材			m3	0.0076 55	2000	15.31						
	复合木模板面板			m2	0.3189 69	31.64	10.09						
	钢支撑			kg	0.1373 09	3.33	0.46						
	零星卡具			kg	0.2536 56	3.87	0.98						

C25粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.4746 5	396.35	188.13		
水	m3	1.8807 36	4.5	8.46		
草袋子	只	2.9059 4	0.86	2.5		
电	kW·h	0.3315 43	0.86	0.29		
钢筋混凝土管 φ 1000	m	0.9587 93	399.5	383.04		
橡胶圈DN1000	个	0.4729 73	85.75	40.56		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.338	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0456	65	2.96		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.6387 1	0.286	0.18		
中(粗)砂	t	0.0036 65	122.03	0.45		
其他材料费			--	3.08	--	
材料费小计			--	656.62	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	181						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0180 86	3061.3 8	1767.1 7	77.36	627.75	313.87	55.37	31.96	1.4	11.35	5.68
常市补 6-12	承插式钢筋混凝土管基础(180°)管径1200mm以内(市标)	100m	0.0094 2	13180. 37	37320. 66	917.55	2819.5 8	1409.7 9	124.16	351.56	8.64	26.56	13.28
6-141	平接(企口)式(φ300~2400)人机配合下管管径1200mm以内	100m	0.0094 2	2649.6 4		1800.5 5	890.04	445.02	24.96		16.96	8.38	4.19
020501 21	橡胶圈 DN1200	个	0.4696 13		102.91					48.33			
6-346	管道闭水试验管径1200mm以内	100m	0.01	699.67	1129.5 4		139.93	69.97	7	11.3		1.4	0.7
综合人工工日		小计						211.49	443.15	27	47.69	23.85	
1.9766工日		未计价材料费						584.7					
清单项目综合单价							1337.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	模板木材			m3	0.0091 15	2000	18.23						
	复合木模板面板			m2	0.3798 06	31.64	12.02						

钢支撑	kg	0.1634 97	3.33	0.54		
零星卡具	kg	0.3020 36	3.87	1.17		
C25粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.8478	396.35	336.03		
水	m3	2.7047 7	4.5	12.17		
草袋子	只	4.1034 18	0.86	3.53		
电	kW·h	0.4696 62	0.86	0.4		
钢筋混凝土管 φ1200	m	0.9514 2	614.55	584.7		
橡胶圈DN1200	个	0.4696 13	102.91	48.33		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.338	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0657	65	4.27		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.9196 1	0.286	0.26		
中(粗)砂	t	0.0052 84	122.03	0.64		
其他材料费			--	5.43	--	
材料费小计			--	1027.85	--	

项目编号	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.015	716.9	2478.9 7	15.81	146.54	73.27	10.75	37.18	0.24	2.2	1.1
6-785	非定型井垫层C15混凝土	10m3	0.016	1955.4 3	3913.5 1	323.7	455.83	227.91	31.29	62.62	5.18	7.29	3.65
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.074	1674.2 3	4650.1 5	69.56	348.76	174.38	123.89	344.11	5.15	25.81	12.9
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0215	2043.0 6	752.39	65.81	421.77	210.89	43.93	16.18	1.41	9.07	4.53
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	2821.9 9		92.11	46.05	46.05	282.2		9.21	4.61
综合人工工日		小计							255.91	742.29	11.98	53.58	26.79
2.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1090.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	0.2983 5	122.19	36.46					
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50				m3	0.1632	371.58	60.64					

电	kW·h	0.06528	0.86	0.06		
水	m3	0.311414	4.5	1.4		
机砖	百块	4.03226	65	262.1		
沥青漆	kg	0.661824	10.29	6.81		
铸铁爬梯	kg	6.27816	4.5	28.25		
铸铁雨水井算750x450的球墨铸铁雨水算子	套	1.01	260	262.6		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	79.577109	0.286	22.76		
中(粗)砂	t	0.38236	122.03	46.66		
其他材料费			--	14.55	--	
材料费小计			--	742.29	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0255	716.9	2478.97	15.81	146.54	73.27	18.28	63.21	0.4	3.74	1.87
6-785	非定型井垫层C15混凝土	10m3	0.0272	1955.43	3913.51	323.7	455.83	227.91	53.19	106.45	8.8	12.4	6.2
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1258	1674.23	4650.15	69.56	348.76	174.38	210.62	584.99	8.75	43.87	21.94
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03655	2043.06	752.39	65.81	421.77	210.89	74.67	27.5	2.41	15.42	7.71
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	460.53	2821.99		92.11	46.05	92.11	564.4		18.42	9.21
综合人工工日				小计					448.87	1346.55	20.36	93.85	46.93
4.1951工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1956.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.507195	122.19	61.97						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50			m3	0.27744	371.58	103.09						
	电			kW·h	0.110976	0.86	0.1						
	水			m3	0.531959	4.5	2.39						
	机砖			百块	6.854842	65	445.56						
沥青漆			kg	1.254251	10.29	12.91							

铸铁爬梯	kg	10.672 872	4.5	48.03		
铸铁雨水井算750x450的球墨铸铁雨水算子	套	2.02	260	525.2		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	140.02 6725	0.286	40.05		
中(粗)砂	t	0.6624 86	122.03	80.84		
其他材料费			--	26.41	--	
材料费小计			--	1346.55	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1251.4 7	4042.3	150.16	280.33	140.16	28.78	92.97	3.45	6.45	3.22
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052 75	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	16.99	8.73	0.46	3.49	1.74
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.035	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	46.66	151.03		9.33	4.67
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0093	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	38.26	23.28	1.45	7.94	3.97
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.205	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	410.38	873.43		82.08	41.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1635 38	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	623.3	559.76	33.76	131.41	65.71
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.2958 63	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	187.54	987.66	44.74	46.46	23.23
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.017	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	36.43	75.15	2.55	7.8	3.9
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.017	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	19.95	28.84	0.06	4	2
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0358 25	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	22.71	119.59	5.42	5.63	2.81
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.017	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	22.24	6.86	3.75	5.2	2.6
D00001	塑钢爬梯	个	9		15					135			
D00003	φ700预制混凝 土井筒	m	1		500					500			
D00002	防坠网	套	1		80					80			

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6937.7 2		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8
综合人工工日		小计							1501.2 2	4336.0 7	95.64	319.39	159.69
14.0302工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									6413.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50						m3	0.2346	383.96	90.08			
	电						kW·h	1.3182 6	0.86	1.13			
	水						m3	3.2932 49	4.5	14.82			
	模板木材						m3	0.1555 41	2000	311.08			
	复合木模板面板						m2	0.1107 75	31.64	3.5			
	钢支撑						kg	0.0785 98	3.33	0.26			
	零星卡具						kg	13.932 382	3.87	53.92			
	圆钉						kg	2.8871 66	4.338	12.52			
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)						m3	0.357	412.86	147.39			
	草袋子						只	3.0487 67	0.86	2.62			
	混凝土垫块						m3	0.0012 74	800	1.02			
	嵌缝料						kg	1.7283 8	1.89	3.27			
	木支撑						m3	0.0983 32	2000	196.66			
	脱模剂						kg	1.8171 2	17.15	31.16			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	2.091	412.86	863.29			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.7568 89	4.338	7.62			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.6537 23	4.338	2.84			
	钢筋φ10以外						t	0.3449 56	3158.0 7	1089.4			
	电焊条						kg	2.6269 69	5.28	13.87			
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	0.1725 5	412.86	71.24			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
卡簧式铸铁井盖井座(轻型)C250圆600						套	1	665.47	665.47				
复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.264 203	0.286	7.8				
中(粗)砂						t	0.0716 6	122.03	8.74				

	其他材料费	--	732.33	--	
	材料费小计	--	4337.09	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1251.4 7	4042.3	150.16	280.33	140.16	36.29	117.23	4.35	8.13	4.06
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0061 29	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	19.74	10.14	0.53	4.05	2.03
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.06	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	79.99	258.9		16	8
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0137 43	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	56.54	34.4	2.15	11.74	5.87
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.211	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	422.39	899		84.48	42.24
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1978 14	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	753.94	677.08	40.84	158.96	79.48
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.3174	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	201.19	1059.5 6	48	49.84	24.92
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.027	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	57.86	119.36	4.05	12.38	6.19
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.027	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	31.69	45.81	0.1	6.36	3.18
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0358 14	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	22.7	119.56	5.42	5.62	2.81
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.027	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	35.32	10.9	5.96	8.26	4.13
D00001	塑钢爬梯	个	9		15					135			
D00003	Φ700预制混凝 土井筒	m	1		500					500			
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6937.7 2		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8
综合人工工日		小计						1765.6 3	4760.7 1	111.4	375.42	187.71	
16.5014工日		未计价材料费						1.51					
清单项目综合单价								7202.38					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.2958	383.96	113.58		
	电	kW·h	1.4924 ₄	0.86	1.28		
	水	m3	3.9206 ₅₁	4.5	17.64		
	模板木材	m3	0.1949 ₈₇	2000	389.97		
	复合木模板面板	m2	0.1287 ₀₉	31.64	4.07		
	钢支撑	kg	0.0913 ₂₂	3.33	0.3		
	零星卡具	kg	16.852 ₁₃₆	3.87	65.22		
	圆钉	kg	3.5777 ₃	4.338	15.52		
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	0.612	412.86	252.67		
	草袋子	只	5.0606 ₅₂	0.86	4.35		
	混凝土垫块	m3	0.0018 ₈₃	800	1.51		
	嵌缝料	kg	2.1155 ₇	1.89	4		
	木支撑	m3	0.1197 ₈₇	2000	239.57		
	脱模剂	kg	2.2565 ₁	17.15	38.7		
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	2.1522	412.86	888.56		
	镀锌铁丝8~12#	kg	2.1251 ₁₆	4.338	9.22		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.7039 ₄₂	4.338	3.05		
	钢筋Φ10以外	t	0.3673 ₄₃	3158.0 ₇	1160.09		
	电焊条	kg	2.7974 ₅₅	5.28	14.77		
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2740 ₅	412.86	113.14		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	卡簧式铸铁井盖井座(轻型)C250圆700	套	1	665.47	665.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.981 ₇₆₁	0.286	9.72			
中(粗)砂	t	0.0893 ₁₇	122.03	10.9			
其他材料费				--	733.86	--	
材料费小计				--	4762.22	--	

项目编码	040504002021	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.029	1251.4 7	4042.3	150.16	280.33	140.16	36.29	117.23	4.35	8.13	4.06
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0061 2	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	19.71	10.12	0.53	4.05	2.02
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.06	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	79.99	258.9		16	8
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0137 4	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	56.53	34.4	2.15	11.73	5.87
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆 弧形(厚度) 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.211	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	422.39	899		84.48	42.24
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1978 2	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	753.96	677.1	40.84	158.96	79.48
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.3174	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	201.19	1059.5 6	48	49.84	24.92
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.027	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	57.86	119.36	4.05	12.38	6.19
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.027	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	31.69	45.81	0.1	6.36	3.18
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0358 2	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	22.71	119.58	5.42	5.62	2.81
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.027	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	35.32	10.9	5.96	8.26	4.13
D00001	塑钢爬梯	个	9		15					135			
D00003	φ700预制混凝 土井筒	m	1		500					500			
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8747.8 2		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8
综合人工工日				小计					1765.6 2	4941.7 4	111.4	375.41	187.7
16.5012工日				未计价材料费					1.51				
清单项目综合单价								7383.38					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50			m3	0.2958	383.96	113.58						
	电			kW·h	1.4924 4	0.86	1.28						
	水			m3	3.9206 56	4.5	17.64						
	模板木材			m3	0.1949 86	2000	389.97						

复合木模板面板	m ²	0.1285 2	31.64	4.07		
钢支撑	kg	0.0911 88	3.33	0.3		
零星卡具	kg	16.852 635	3.87	65.22		
圆钉	kg	3.5777 24	4.338	15.52		
C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m ³	0.612	412.86	252.67		
草袋子	只	5.0606 52	0.86	4.35		
混凝土垫块	m ³	0.0018 82	800	1.51		
嵌缝料	kg	2.1156	1.89	4		
木支撑	m ³	0.1197 89	2000	239.58		
脱模剂	kg	2.2565 4	17.15	38.7		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m ³	2.1522	412.86	888.56		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.1251 8	4.338	9.22		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.7039 54	4.338	3.05		
钢筋Φ10以外	t	0.3673 49	3158.0 7	1160.11		
电焊条	kg	2.7975 02	5.28	14.77		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m ³	0.2740 5	412.86	113.14		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
球墨铸铁井盖,其承载等级 ≥D400圆700	套	1	842.93	842.93		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.981 701	0.286	9.72		
中(粗)砂	t	0.0893 16	122.03	10.9		
其他材料费			--	737.4	--	
材料费小计			--	4943.25	--	

项目编号	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砣)(非泵送)(商品砣)(非泵送)	10m ³	0.038	1251.4 7	4042.3	150.16	280.33	140.16	47.56	153.61	5.71	10.65	5.33
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m ²	0.0069	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	22.22	11.41	0.6	4.56	2.28

6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1333.2 ₂	4315.0 ₁	266.64	133.32	105.32	340.89		21.06	10.53	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0157	4113.9 ₄	2503.3 ₂	156.31	854.05	427.03	64.59	39.3	2.45	13.41	6.7
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆、弧形(厚度30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.232	2001.8 ₄	4260.6 ₄	400.37	200.18	464.43	988.47		92.89	46.44	
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2308	3811.3 ₄	3422.8 ₁	206.46	803.56	401.78	879.66	789.98	47.65	185.46	92.73
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4574	633.87	3338.2 ₅	151.23	157.02	78.51	289.93	1526.9 ₂	69.17	71.82	35.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.035	2143	4420.7 ₂	150.16	458.63	229.32	75.01	154.73	5.26	16.05	8.03
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.035	1173.7 ₉	1696.5 ₅	3.77	235.51	117.76	41.08	59.38	0.13	8.24	4.12
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0358 ₂₅	633.87	3338.2 ₅	151.23	157.02	78.51	22.71	119.59	5.42	5.63	2.81
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.035	1308.2 ₉	403.65	220.72	305.8	152.9	45.79	14.13	7.73	10.7	5.35
D00001	塑钢爬梯	个	12		15					180			
D00003	Φ700预制混凝土井筒	m	1		500					500			
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6937.7 ₂		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8
综合人工工日		小计							2106.2 ₈	5652.1 ₈	144.12	450.07	225.03
19.6846工日		未计价材料费							1.72				
清单项目综合单价									8579.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50					m3	0.3876	383.96	148.82				
	电					kW·h	1.7284	0.86	1.49				
	水					m3	4.7126 ₆₉	4.5	21.21				
	模板木材					m3	0.2298 ₉₅	2000	459.79				
	复合木模板面板					m2	0.1449	31.64	4.58				
	钢支撑					kg	0.1028 ₁	3.33	0.34				
	零星卡具					kg	19.661 ₉₃₅	3.87	76.09				
	圆钉					kg	4.1726 ₆₆	4.338	18.1				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)					m3	0.8058	412.86	332.68				

草袋子	只	6.6206 35	0.86	5.69		
混凝土垫块	m3	0.0021 51	800	1.72		
嵌缝料	kg	2.465	1.89	4.66		
木支撑	m3	0.1396 48	2000	279.3		
脱模剂	kg	2.6477	17.15	45.41		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	2.3664	412.86	976.99		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.4794 84	4.338	10.76		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.9806 11	4.338	4.25		
钢筋Φ10以外	t	0.5129 54	3158.0 7	1619.94		
电焊条	kg	3.9063 42	5.28	20.63		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3552 5	412.86	146.67		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
卡簧式铸铁井盖井座(轻型)C250圆700	套	1	665.47	665.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	39.356 395	0.286	11.26		
中(粗)砂	t	0.1034 43	122.03	12.62		
其他材料费			--	780.37	--	
材料费小计			--	5653.9	--	

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砣)(非泵送) (商品砣)(非泵送)	10m3	0.038	1251.4 7	4042.3	150.16	280.33	140.16	47.56	153.61	5.71	10.65	5.33
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0069 14	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	22.26	11.44	0.6	4.57	2.29
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.079	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	105.32	340.89		21.06	10.53
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0157	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	64.59	39.3	2.45	13.41	6.7
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度) 30cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.232	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	464.43	988.47		92.89	46.44
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2307 86	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	879.6	789.94	47.65	185.45	92.73

6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.4574	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	289.93	1526.9 2	69.17	71.82	35.91
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼 (非泵送)	10m3	0.035	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	75.01	154.73	5.26	16.05	8.03
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.035	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	41.08	59.38	0.13	8.24	4.12
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0358 14	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	22.7	119.56	5.42	5.62	2.81
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.035	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	45.79	14.13	7.73	10.7	5.35
D00001	塑钢爬梯	个	12		15					180			
D00003	φ700预制混凝 土井筒	m	1.5		500					750			
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8747.8 2		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8
综合人工工日		小计							2106.2 5	6083.1 5	144.12	450.06	225.04
19.6845工日		未计价材料费							1.72				
清单项目综合单价									9010.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50					m3	0.3876	383.96	148.82				
	电					kW·h	1.7284	0.86	1.49				
	水					m3	4.7126 6	4.5	21.21				
	模板木材					m3	0.2298 9	2000	459.78				
	复合木模板面板					m2	0.1451 94	31.64	4.59				
	钢支撑					kg	0.1030 19	3.33	0.34				
	零星卡具					kg	19.660 762	3.87	76.09				
	圆钉					kg	4.1724 71	4.338	18.1				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)					m3	0.8058	412.86	332.68				
	草袋子					只	6.6206 35	0.86	5.69				
	混凝土垫块					m3	0.0021 51	800	1.72				
	嵌缝料					kg	2.4648 6	1.89	4.66				
	木支撑					m3	0.1396 4	2000	279.28				
	脱模剂					kg	2.6475 6	17.15	45.41				
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	2.3664	412.86	976.99					

镀锌铁丝8~12#	kg	2.4793 34	4.338	10.76		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.9805 9	4.338	4.25		
钢筋φ10以外	t	0.5129 43	3158.0 7	1619.91		
电焊条	kg	3.9062 55	5.28	20.63		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3552 5	412.86	146.67		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
球墨铸铁井盖,其承载等级 ≥D400圆700	套	1	842.93	842.93		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	39.356 488	0.286	11.26		
中(粗)砂	t	0.1034 43	122.03	12.62		
其他材料费			--	1033.93	--	
材料费小计			--	6084.87	--	

项目编码	040504002017	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.032	1955.4 3	4042.3	323.7	455.83	227.91	62.57	129.35	10.36	14.59	7.29
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0072	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	23.19	11.91	0.63	4.76	2.38
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.064	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	85.33	276.16		17.06	8.53
6-1535	平池底 木模	100m2	0.016	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	65.82	40.05	2.5	13.66	6.83
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度 30cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.312	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	624.57	1329.3 2		124.92	62.46
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2436	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	928.44	833.8	50.29	195.75	97.87
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.6474	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	410.37	2161.1 8	97.91	101.65	50.83
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砣) (非泵送)	10m3	0.028	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	60	123.78	4.2	12.84	6.42
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.028	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	32.87	47.5	0.11	6.59	3.3
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0341	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	21.61	113.83	5.16	5.35	2.68

6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.028	1308.29	403.65	220.72	305.8	152.9	36.63	11.3	6.18	8.56	4.28	
D00001	塑钢爬梯	个	10		15					150				
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.211	1674.23	4650.15	69.56	348.76	174.38	353.26	981.18	14.68	73.59	36.79	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.176	2043.06	752.39	65.81	421.77	210.89	359.58	132.42	11.58	74.23	37.12	
D00002	防坠网	套	1		80					80				
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6937.72		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8	
综合人工工日		小计							3112.22	7115.55	203.6	663.15	331.58	
29.0862工日		未计价材料费							1.75					
清单项目综合单价									11427.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50				m3	0.3264	383.96	125.32						
	电				kW·h	2.0364	0.86	1.75						
	水				m3	5.799814	4.5	26.1						
	模板木材				m3	0.235131	2000	470.26						
	复合木模板面板				m2	0.1512	31.64	4.78						
	钢支撑				kg	0.10728	3.33	0.36						
	零星卡具				kg	20.75226	3.87	80.31						
	圆钉				kg	4.366604	4.338	18.94						
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)				m3	0.6528	412.86	269.52						
	草袋子				只	5.336128	0.86	4.59						
	混凝土垫块				m3	0.002192	800	1.75						
	嵌缝料				kg	2.596	1.89	4.91						
	木支撑				m3	0.147199	2000	294.4						
	脱模剂				kg	2.74216	17.15	47.03						
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	3.1824	412.86	1313.89						
	镀锌铁丝8~12#				kg	2.616995	4.338	11.35						
	镀锌铁丝18~22#				kg	1.337097	4.338	5.8						
	钢筋Φ10以外				t	0.70876	3158.07	2238.31						
	电焊条				kg	5.39748	5.28	28.5						
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.2842	412.86	117.33							

机砖	百块	11.497 39	65	747.33		
沥青漆	kg	1.1515 86	10.29	11.85		
铸铁爬梯	kg	17.901 24	4.5	80.56		
卡簧式铸铁井盖井座(轻型) C250圆700	套	1	665.47	665.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	355.34 4831	0.286	101.63		
中(粗)砂	t	1.4278 38	122.03	174.24		
其他材料费			--	271.02	--	
材料费小计			--	7117.3	--	

项目编码	040504002018	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.036	1955.4 3	4042.3	323.7	455.83	227.91	70.4	145.52	11.65	16.41	8.2
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0076	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	24.47	12.57	0.66	5.03	2.51
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.071	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	94.66	306.37		18.93	9.47
6-1535	平池底 木模	100m2	0.017	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	69.94	42.56	2.66	14.52	7.26
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.313	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	626.58	1333.5 8		125.32	62.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2604	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	992.47	891.3	53.76	209.25	104.62
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.6474	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	410.37	2161.1 8	97.91	101.65	50.83
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.033	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	70.72	145.88	4.96	15.13	7.57
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.033	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	38.74	55.99	0.12	7.77	3.89
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0699	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	44.31	233.34	10.57	10.98	5.49
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.033	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	43.17	13.32	7.28	10.09	5.05
D00001	塑钢爬梯	个	12		15					180			
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.211	1674.2 3	4650.1 5	69.56	348.76	174.38	353.26	981.18	14.68	73.59	36.79

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.176	2043.06	752.39	65.81	421.77	210.89	359.58	132.42	11.58	74.23	37.12
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6937.72		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8
综合人工工日		小计							3246.65	7408.98	215.83	692.5	346.26
30.3423工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									11912.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50						m3	0.3672	383.96	140.99			
	电						kW·h	2.1001	0.86	1.81			
	水						m3	6.052019	4.5	27.23			
	模板木材						m3	0.253645	2000	507.29			
	复合木模板面板						m2	0.1596	31.64	5.05			
	钢支撑						kg	0.11324	3.33	0.38			
	零星卡具						kg	22.18332	3.87	85.85			
	圆钉						kg	4.671906	4.338	20.27			
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)						m3	0.7242	412.86	298.99			
	草袋子						只	6.069683	0.86	5.22			
	混凝土垫块						m3	0.002329	800	1.86			
	嵌缝料						kg	2.774	1.89	5.24			
	木支撑						m3	0.157316	2000	314.63			
	脱模剂						kg	2.94626	17.15	50.53			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	3.1926	412.86	1318.1			
	镀锌铁丝8~12#						kg	2.797477	4.338	12.14			
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.410428	4.338	6.12			
	钢筋Φ10以外						t	0.745992	3158.07	2355.89			
	电焊条						kg	5.681016	5.28	30			
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	0.33495	412.86	138.29			
机砖						百块	11.49739	65	747.33				
沥青漆						kg	1.151586	10.29	11.85				
铸铁爬梯						kg	17.90124	4.5	80.56				

卡簧式铸铁井盖井座(轻型) C250圆700	套	1	665.47	665.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	358.70 3429	0.286	102.59		
中(粗)砂	t	1.4366 66	122.03	175.32		
其他材料费			--	301.84	--	
材料费小计			--	7410.84	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.04	1955.4 3	4042.3	323.7	455.83	227.91	78.22	161.69	12.95	18.23	9.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.008	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	25.76	13.23	0.7	5.29	2.65
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.081	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	107.99	349.52		21.6	10.8
6-1535	平池底 木模	100m2	0.018	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	74.05	45.06	2.81	15.37	7.69
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.316	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	632.58	1346.3 6		126.52	63.26
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2772	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	1056.5	948.8	57.23	222.75	111.37
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.6474	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	410.37	2161.1 8	97.91	101.65	50.83
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.04	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	85.72	176.83	6.01	18.35	9.17
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.04	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	46.95	67.86	0.15	9.42	4.71
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0761 14	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	48.25	254.09	11.51	11.95	5.98
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.04	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	52.33	16.15	8.83	12.23	6.12
D00001	塑钢爬梯	个	12		15					180			
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.211	1674.2 3	4650.1 5	69.56	348.76	174.38	353.26	981.18	14.68	73.59	36.79
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.176	2043.0 6	752.39	65.81	421.77	210.89	359.58	132.42	11.58	74.23	37.12
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6937.7 2		95.96	47.98	47.98	693.77		9.6	4.8

综合人工工日		小计		3379.54	7608.14	224.36	720.78	360.41
31.5846工日		未计价材料费		1.97				
清单项目综合单价				12295.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50	m3	0.408	383.96	156.66			
	电	kW·h	2.19154	0.86	1.88			
	水	m3	6.372435	4.5	28.68			
	模板木材	m3	0.273734	2000	547.47			
	复合木模板面板	m2	0.168	31.64	5.32			
	钢支撑	kg	0.1192	3.33	0.4			
	零星卡具	kg	23.61438	3.87	91.39			
	圆钉	kg	4.981939	4.338	21.61			
	C30粒径40砬42.5级抗渗P10内(商品砬)(非泵送)	m3	0.8262	412.86	341.1			
	草袋子	只	7.106565	0.86	6.11			
	混凝土垫块	m3	0.002466	800	1.97			
	嵌缝料	kg	2.952	1.89	5.58			
	木支撑	m3	0.167432	2000	334.86			
	脱模剂	kg	3.1608	17.15	54.21			
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	3.2232	412.86	1330.73			
	镀锌铁丝8~12#	kg	2.97796	4.338	12.92			
	镀锌铁丝18~22#	kg	1.428528	4.338	6.2			
	钢筋Φ10以外	t	0.752455	3158.07	2376.31			
	电焊条	kg	5.730231	5.28	30.26			
	C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.406	412.86	167.62			
	机砖	百块	11.49739	65	747.33			
	沥青漆	kg	1.151586	10.29	11.85			
	铸铁爬梯	kg	17.90124	4.5	80.56			
卡簧式铸铁井盖井座(轻型)C250圆700	套	1	665.47	665.47				
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	42.719672	0.286	12.22				
中(粗)砂	t	0.112283	122.03	13.7				
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	320.684726	0.286	91.72				

	中(粗)砂	t	1.3367 39	122.03	163.12		
	其他材料费			--	302.86	--	
	材料费小计			--	7610.11	--	

项目编码	040504002022	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.04	1955.4 3	4042.3	323.7	455.83	227.91	78.22	161.69	12.95	18.23	9.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.008	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	25.76	13.23	0.7	5.29	2.65
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.081	1333.2 2	4315.0 1		266.64	133.32	107.99	349.52		21.6	10.8
6-1535	平池底 木模	100m2	0.018	4113.9 4	2503.3 2	156.31	854.05	427.03	74.05	45.06	2.81	15.37	7.69
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度) 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.316	2001.8 4	4260.6 4		400.37	200.18	632.58	1346.3 6		126.52	63.26
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2772	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	1056.5	948.8	57.23	222.75	111.37
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.6474	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	410.37	2161.1 8	97.91	101.65	50.83
6-879	C30钢筋混凝土 盖板 预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.04	2143	4420.7 2	150.16	458.63	229.32	85.72	176.83	6.01	18.35	9.17
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.04	1173.7 9	1696.5 5	3.77	235.51	117.76	46.95	67.86	0.15	9.42	4.71
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0761 33	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	48.26	254.15	11.51	11.95	5.98
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.04	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	52.33	16.15	8.83	12.23	6.12
D00001	塑钢爬梯	个	12		15					180			
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.211	1674.2 3	4650.1 5	69.56	348.76	174.38	353.26	981.18	14.68	73.59	36.79
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.176	2043.0 6	752.39	65.81	421.77	210.89	359.58	132.42	11.58	74.23	37.12
D00002	防坠网	套	1		80					80			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8747.8 2		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8
综合人工工日				小计					3379.5 5	7789.2 1	224.36	720.78	360.41
31.5847工日				未计价材料费					1.97				

清单项目综合单价				12476.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.408	383.96	156.66		
	电	kW·h	2.1915 4	0.86	1.88		
	水	m3	6.3724 5	4.5	28.68		
	模板木材	m3	0.2737 34	2000	547.47		
	复合木模板面板	m2	0.168	31.64	5.32		
	钢支撑	kg	0.1192	3.33	0.4		
	零星卡具	kg	23.614 38	3.87	91.39		
	圆钉	kg	4.9819 39	4.338	21.61		
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	0.8262	412.86	341.1		
	草袋子	只	7.1065 65	0.86	6.11		
	混凝土垫块	m3	0.0024 66	800	1.97		
	嵌缝料	kg	2.952	1.89	5.58		
	木支撑	m3	0.1674 32	2000	334.86		
	脱模剂	kg	3.1608	17.15	54.21		
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	3.2232	412.86	1330.73		
	镀锌铁丝8~12#	kg	2.9779 6	4.338	12.92		
	镀锌铁丝18~22#	kg	1.4285 65	4.338	6.2		
	钢筋φ10以外	t	0.7524 74	3158.0 7	2376.37		
	电焊条	kg	5.7303 81	5.28	30.26		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.406	412.86	167.62			
机砖	百块	11.497 39	65	747.33			
沥青漆	kg	1.1515 86	10.29	11.85			
铸铁爬梯	kg	17.901 24	4.5	80.56			
球墨铸铁井盖,其承载等级 ≥D400圆700	套	1	842.93	842.93			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	363.40 4398	0.286	103.93			
中(粗)砂	t	1.4490 22	122.03	176.82			
其他材料费				--	306.42	--	
材料费小计				--	7791.18	--	

项目编码	040504007001	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.084	1955.4 3	4171.2 1	324.59	456	228	164.26	350.38	27.27	38.3	19.15
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁	10m3	0.423	2457.6 8	4381.3 1	324.59	556.45	278.23	1039.6	1853.2 9	137.3	235.38	117.69
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.3384	2132.6 2	1455.2 1	169.97	460.52	230.26	721.68	492.44	57.52	155.84	77.92
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.2411	1237.8 8	3294.6 5	195.71	286.72	143.36	298.45	794.34	47.19	69.13	34.56
6-845	C30现浇混凝土 方沟 顶	10m3	0.56	2315.0 5	4357.3 3	324.59	527.93	263.96	1296.4 3	2440.1	181.77	295.64	147.82
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.5992	2729.5 7	1292.5 2	182.58	582.43	291.22	1635.5 6	774.48	109.4	348.99	174.5
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.3136	1237.8 8	3294.6 5	195.71	286.72	143.36	388.2	1033.2	61.37	89.92	44.96
综合人工工日				小计					5544.1 8	7738.2 3	621.82	1233.2	616.6
51.8148工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								15754.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50			m3	0.8568	396.35	339.59						
	电			kW·h	4.3533 6	0.86	3.74						
	水			m3	14.490 592	4.5	65.21						
	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50			m3	10.026 6	412.86	4139.58						
	草袋子			只	10.377 303	0.86	8.92						
	镀锌铁丝8~12#			kg	20.508 732	4.338	88.97						
	圆钉			kg	13.006 514	4.338	56.42						
	铁件			kg	1.9617 05	3.8	7.45						
	模板木材			m3	0.0403 73	2000	80.75						
	复合木模板面板			m2	19.689 6	31.64	622.98						
	零星卡具			kg	28.863 051	3.87	111.7						
	尼龙帽			个	17.935 2	0.74	13.27						
	脱模剂			kg	9.376	17.15	160.8						
钢支撑			kg	37.091 456	3.33	123.51							

镀锌铁丝18~22#	kg	3.1845 54	4.338	13.81		
钢筋Φ10以内	t	0.5657 94	3198.7 9	1809.86		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.0012 63	0.286	0.29		
中(粗)砂	t	0.0026 32	122.03	0.32		
其他材料费			--	91.06	--	
材料费小计			--	7738.23	--	

项目编号	04B003	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	14
------	--------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C20钢筋混凝土小型构件制作	10m3	0.0650 79	2636.1 6	4078.9 4	322.9	591.81	295.91	171.56	265.45	21.01	38.51	19.26
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0144	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	46.37	23.82	1.25	9.52	4.76
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0533 64	1547.3 5	3294.6 5	244.39	358.35	179.17	82.57	175.82	13.04	19.12	9.56
综合人工工日		小计							300.5	465.09	35.3	67.15	33.58
2.8085工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

901.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		C20粒径16砂32.5级坍落度35-50		m3	0.6605 52	383.96	253.63	
	电		kW·h	0.2642 21	0.86	0.23		
	水		m3	1.5138 57	4.5	6.81		
	模板木材		m3	0.0063 36	2000	12.67		
	复合木模板面板		m2	0.3024	31.64	9.57		
	钢支撑		kg	0.2145 6	3.33	0.71		
	零星卡具		kg	0.0194 4	3.87	0.08		
	圆钉		kg	0.0259 2	4.338	0.11		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.2962 77	4.338	1.29		
	钢筋Φ10以内		t	0.0544 31	3198.7 9	174.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.0962 5	0.286	0.03		
	中(粗)砂		t	0.0002 53	122.03	0.03		

	其他材料费	--	5.82	--	
	材料费小计	--	465.09	--	

项目编码	04B004	项目名称	接入	计量单位	处	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	接入	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计						1000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1000	--				
	材料费小计						--	1000	--				

项目编码	04B007	项目名称	零星修复	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	零星修复	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计						1000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	零星修复				项	1	1000	1000					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1000	--					

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	143						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.018	452.18	2225.54	17.19	93.87	46.94	8.14	40.06	0.31	1.69	0.84
5-49	承插铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	229.3	75.99	58.6	57.58	28.79	22.93	7.6	5.86	5.76	2.88

5-211	铸铁管(钢管)离心机械内涂公称直径400mm以内	10m	0.1	200.3	32.62	41.72	48.4	24.2	20.03	3.26	4.17	4.84	2.42
5-180	管道消毒冲洗公称直径400mm以内	100m	0.01	259.15	344.74		51.83	25.92	2.59	3.45		0.52	0.26
综合人工工日		小计							53.69	54.37	10.34	12.81	6.4
0.5018工日		未计价材料费							329.66				
清单项目综合单价									467.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂						t	0.3328 ₄	122.03	40.62			
	铸铁管DN400						m	1.01	326.4	329.66			
	橡胶圈DN400						个	0.206	34.3	7.07			
	氧气						m3	0.0495	2.83	0.14			
	乙炔气						kg	0.0165	15.44	0.25			
	润滑油						kg	0.0179	7.72	0.14			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.0064	285.9	1.83			
	水						m3	0.77	4.5	3.47			
	漂白粉						kg	0.0211	3.43	0.07			
	其他材料费								--	0.78	--		
	材料费小计								--	384.03	--		

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土	10m3	0.023	1955.4 ₃	4042.3	323.7	455.83	227.91	44.97	92.97	7.45	10.48	5.24
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度50cm以内)	10m3	0.044	1110.6 ₆	4315.0 ₁		222.13	111.07	48.87	189.86		9.77	4.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0013 ₃₃	3811.3 ₄	3422.8 ₁	206.46	803.56	401.78	5.08	4.56	0.28	1.07	0.54
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0125 ₃₃	1237.8 ₈	3294.6 ₅	195.52	286.68	143.34	15.51	41.29	2.45	3.59	1.8
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365 ₃₃	633.87	3338.2 ₅	151.23	157.02	78.51	23.16	121.96	5.52	5.74	2.87
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆、弧形(厚度30cm以内)	10m3	0.231	1501.3 ₈	4260.6 ₄		300.28	150.14	346.82	984.21		69.36	34.68
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1885	3811.3 ₄	3422.8 ₁	206.46	803.56	401.78	718.44	645.2	38.92	151.47	75.74

6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0092 33	1237.8 8	3294.6 5	195.52	286.68	143.34	11.43	30.42	1.81	2.65	1.32
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.2478 67	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	157.12	827.44	37.48	38.92	19.46
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.7 9	4726.5	97.61	419.68	209.84	50.02	118.16	2.44	10.49	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.013	2043.0 6	752.39	65.81	421.77	210.89	26.56	9.78	0.86	5.48	2.74
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.08	176.55	306.32	6.93	36.7	18.35	14.12	24.51	0.55	2.94	1.47
D00004	爬梯	只	10		15					150			
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.0082 33	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	10.77	3.32	1.82	2.52	1.26
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8747.8 2		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8
D00001	防坠网	座	1		80					80			
综合人工工日		小计							1520.8 5	4198.4 6	99.58	324.08	162.06
14.2136工日		未计价材料费							66.52				
清单项目综合单价									6371.55				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50					m3	0.2346	383.96	90.08				
	电					kW·h	1.4101	0.86	1.21				
	水					m3	3.4544 56	4.5	15.55				
	C30粒径40砵42.5级抗渗P10内					m3	0.4488	412.86	185.29				
	草袋子					只	2.1791	0.86	1.87				
	镀锌铁丝8~12#					kg	2.0393 76	4.338	8.85				
	圆钉					kg	2.9877 82	4.338	12.96				
	脱模剂					kg	1.8983 3	17.15	32.56				
	模板木材					m3	0.1541 44	2000	308.29				
	木支撑					m3	0.1104 83	2000	220.97				
	零星卡具					kg	16.164 28	3.87	62.56				
	嵌缝料					kg	1.8983 3	1.89	3.59				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.6685 99	4.338	2.9				
	钢筋Φ10以内					t	0.0222 01	3198.7 9	71.02				
钢筋Φ10以外					t	0.2957 76	3158.0 7	934.08					

电焊条	kg	2.2524 48	5.28	11.89		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	2.3562	412.86	972.78		
机砖	百块	1.2952 5	65	84.19		
沥青漆	kg	0.5701 5	10.29	5.87		
铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
聚合物面层砂浆	m3	0.0163 2	1500	24.48		
爬梯	只	10	15	150		
预制混凝土盖板C20	m3	0.0831 53	800	66.52		
铸铁井盖井座D400	套	1	842.93	842.93		
防坠网	座	1	80	80		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	54.914 736	0.286	15.71		
中(粗)砂	t	0.2272 44	122.03	27.73		
其他材料费			--	21.56	--	
材料费小计			--	4264.98	--	

项目编码	040504002019	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.023	1955.4 3	4042.3	323.7	455.83	227.91	44.97	92.97	7.45	10.48	5.24
6-1160	C30半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.044	1110.6 6	4315.0 1			222.13	111.07	48.87	189.86	9.77	4.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0013 33	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	5.08	4.56	0.28	1.07	0.54
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0125 33	1237.8 8	3294.6 5	195.52	286.68	143.34	15.51	41.29	2.45	3.59	1.8
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0365 33	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	23.16	121.96	5.52	5.74	2.87
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度) 30cm以内	10m3	0.329	1501.3 8	4260.6 4		300.28	150.14	493.95	1401.7 5		98.79	49.4
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2684 67	3811.3 4	3422.8 1	206.46	803.56	401.78	1023.2 2	918.91	55.43	215.73	107.86
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0131 67	1237.8 8	3294.6 5	195.52	286.68	143.34	16.3	43.38	2.57	3.77	1.89
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.3530 33	633.87	3338.2 5	151.23	157.02	78.51	223.78	1178.5 1	53.39	55.43	27.72

6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.072	2000.7 9	4726.5	97.61	419.68	209.84	144.06	340.31	7.03	30.22	15.11
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036	2043.0 6	752.39	65.81	421.77	210.89	73.55	27.09	2.37	15.18	7.59
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.24	176.55	306.32	6.93	36.7	18.35	42.37	73.52	1.66	8.81	4.4
D00004	爬梯	只	15		15					225			
6-890	矩形井盖盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0082 33	1308.2 9	403.65	220.72	305.8	152.9	10.77	3.32	1.82	2.52	1.26
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8747.8 2		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8
D00001	防坠网	座	1		80					80			
综合人工工日		小计							2213.5 7	5617.2 1	139.97	470.7	235.37
20.6876工日		未计价材料费							66.52				
清单项目综合单价									8743.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50					m3	0.2346	383.96	90.08				
	电					kW·h	1.9099	0.86	1.64				
	水					m3	4.6520 77	4.5	20.93				
	C30粒径40砵42.5级抗渗P10内					m3	0.4488	412.86	185.29				
	草袋子					只	2.1791	0.86	1.87				
	镀锌铁丝8~12#					kg	2.8984 61	4.338	12.57				
	圆钉					kg	4.2463 82	4.338	18.42				
	脱模剂					kg	2.698	17.15	46.27				
	模板木材					m3	0.2190 78	2000	438.16				
	木支撑					m3	0.1570 24	2000	314.05				
	零星卡具					kg	22.973 47	3.87	88.91				
	嵌缝料					kg	2.698	1.89	5.1				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.8929 91	4.338	3.87				
	钢筋φ10以内					t	0.0262 14	3198.7 9	83.85				
	钢筋φ10以外					t	0.4051 49	3158.0 7	1279.49				
	电焊条					kg	3.0853 63	5.28	16.29				
C30粒径40砵32.5级坍落度35-50					m3	3.3558	412.86	1385.48					
机砖					百块	3.7303 2	65	242.47					
沥青漆					kg	0.7170 72	10.29	7.38					

铸铁爬梯	kg	6.10848	4.5	27.49		
聚合物面层砂浆	m3	0.04896	1500	73.44		
爬梯	只	15	15	225		
预制混凝土盖板C20	m3	0.083153	800	66.52		
铸铁井盖井座D400	套	1	842.93	842.93		
防坠网	座	1	80	80		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	116.713809	0.286	33.38		
中(粗)砂	t	0.545542	122.03	66.57		
其他材料费			--	26.28	--	
材料费小计			--	5683.73	--	

项目编码	040504002020	项目名称	混凝土井			计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆、弧形(厚度)30cm以内	10m3	0.1645	1501.38	4260.64		300.28	150.14	246.98	700.88			49.4	24.7
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.134238	3811.34	3422.81	206.46	803.56	401.78	511.63	459.47	27.71	107.87	53.93	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.006575	1237.88	3294.65	195.52	286.68	143.34	8.14	21.66	1.29	1.88	0.94	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.176513	633.87	3338.25	151.23	157.02	78.51	111.89	589.24	26.69	27.72	13.86	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8747.82		95.96	47.98	47.98	874.78		9.6	4.8	
D00001	防坠网	座	1		80					80				
综合人工工日		小计							926.62	2726.03	55.69	196.47	98.23	
8.66工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4003.04						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50			m3	1.6779	412.86	692.74							
	电			kW·h	0.83895	0.86	0.72							
	水			m3	1.812275	4.5	8.16							
	镀锌铁丝8~12#			kg	1.442119	4.338	6.26							

圆钉	kg	2.1127 72	4.338	9.17		
脱模剂	kg	1.3423 8	17.15	23.02		
模板木材	m3	0.1090 01	2000	218		
木支撑	m3	0.0781 27	2000	156.25		
零星卡具	kg	11.430 366	3.87	44.24		
嵌缝料	kg	1.3423 8	1.89	2.54		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3764 68	4.338	1.63		
钢筋φ10以内	t	0.0067 07	3198.7 9	21.45		
钢筋φ10以外	t	0.1835 74	3158.0 7	579.74		
电焊条	kg	1.3979 83	5.28	7.38		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座D400	套	1	842.93	842.93		
防坠网	座	1	80	80		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.818 8	0.286	4.52		
中(粗)砂	t	0.0415 78	122.03	5.07		
其他材料费			--	17.15	--	
材料费小计			--	2726.03	--	

项目编码	04B005	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C20钢筋混凝土小型构件制作	10m3	0.0650 83	2636.1 6	4078.9 4	322.9	591.81	295.91	171.57	265.47	21.02	38.52	19.26
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0144	3220.2 7	1654.0 4	86.9	661.43	330.72	46.37	23.82	1.25	9.52	4.76
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0533 67	1547.3 5	3294.6 5	244.39	358.35	179.17	82.58	175.83	13.04	19.12	9.56
综合人工工日		小计						300.52	465.12	35.31	67.16	33.58	
2.8086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								901.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径16砾32.5级坍落度35-50			m3	0.6605 92	383.96	253.64						
	电			kW·h	0.2642 37	0.86	0.23						

水	m3	1.5139 5	4.5	6.81		
模板木材	m3	0.0063 36	2000	12.67		
复合木模板面板	m2	0.3024	31.64	9.57		
钢支撑	kg	0.2145 6	3.33	0.71		
零星卡具	kg	0.0194 4	3.87	0.08		
圆钉	kg	0.0259 2	4.338	0.11		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.2962 94	4.338	1.29		
钢筋Φ10以内	t	0.0544 34	3198.7 9	174.12		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0962 5	0.286	0.03		
中(粗)砂	t	0.0002 53	122.03	0.03		
其他材料费			--	5.83	--	
材料费小计			--	465.12	--	

项目编码	04B006	项目名称	临时性管道封堵	计量单位	处	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	0.0301 5	238.61	412.86	7.1	49.14	24.57	7.19	12.45	0.21	1.48	0.74
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.0251 25	1299.1 9	1017.3 4	65.96	273.03	136.52	32.64	25.56	1.66	6.86	3.43
综合人工工日		小计						39.83	38.01	1.87	8.34	4.17	
0.3723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	0.1646 19	65	10.7						
	水			m3	0.0215 81	4.5	0.1						
	水泥32.5级			kg	1.2850 53	0.286	0.37						
	中砂			t	0.0102 42	122.03	1.25						
	石灰膏			m3	0.0005 09	209.83	0.11						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	30.424 315	0.286	8.7						
	中(粗)砂			t	0.0799 66	122.03	9.76						

	防水剂	kg	1.5212 16	4.29	6.53		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	38.01	--	

项目编号	04B002	项目名称	接入	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	接入	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	1000	--					
	材料费小计					--	1000	--					

项目编号	041107002001	项目名称	施工期沟槽及基坑排水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水 管道 管径 φ300~500	10m	14.3	48.15	0.27	9.53	11.54	5.77	688.55	3.86	136.28	165.02	82.51
1-832	沟槽排水 排水 管道 管径 φ600~1000	10m	87.5	86.99	0.54	36.82	24.76	12.38	7611.6 3	47.25	3221.7 5	2166.5	1083.2 5
1-833	沟槽排水 排水 管道 管径 φ1200~1700	10m	18.1	104.22	0.9	61.23	33.09	16.55	1886.3 8	16.29	1108.2 6	598.93	299.56
综合人工工日		小计						10186. 56	67.4	4466.2 9	2930.4 5	1465.3 2	
95.2019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19116.02					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	67.4	--					
	材料费小计					--	67.4	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			32337.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26798.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5538.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29478.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	535.97			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	714.63			
合计					63066.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水工程2(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程2(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43281.66		43281.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.4	2	36992.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.4	0.34	6288.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1892925.06	9	170363.26
合计					213644.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程2(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	184472.64	
1.1	人工费	41551.51	
1.2	材料费	118833.9	
1.3	施工机具使用费	10353.28	
1.4	企业管理费	7900.62	
1.5	利润	5833.33	
2	措施项目费	8108.82	
2.1	单价措施项目费	4629.35	
2.2	总价措施项目费	3479.47	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2288.13	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7414.39	
5	税金	17999.63	
6	工程造价	217995.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101007002	清表、清杂	1、植物种类：根据业主要求施工范围铲除现有杂草、垃圾，投标单位自行踏勘现场，运距及垃圾处理费投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费用	m2	1985.58	3.19	6334	
2	060212025001	回填土	1、土质要求：满足种植要求 2、密实度要求：见设计 3、运输距离：自行考虑 4、回填到位、堆土造型 5、外购土	m3	595.67	28.92	17226.78	
3	050101010001	整理绿化用地	1、地形饱满平顺、无凹坑、不积水、排水畅通，土粒要求：颗粒直径小于3cm	m2	851.22	2.54	2162.1	
4	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷(已追播黑麦草) 2、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 3、备注：每年秋季追播黑麦草15克/M2，满铺不露土为准，含土地细整 4、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	m2	1134.36	28.26	32057.01	
5	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、株高(cm)：21-25 3、蓬径(cm)：21-25 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	m2	851.22	57.38	48843	
6	050102001001	栽植乔木	1、种类：樟树 2、胸径：15.1-17.0cm 3、高度：500-550cm 4、蓬径：300-350cm 5、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 6、备注：全冠，4级以上分枝，带蓬栽植，株形饱满，无病虫害 7、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	株	55	1415.45	77849.75	
		分部分项合计					184472.64	
1	050403001001	树木支撑架	四角井字撑	株	55	60.79	3343.45	
2	050403002001	草绳绕树干	胸径(干径):20cm以内	株	55	23.38	1285.9	
		单价措施合计					4629.35	
合计							189101.99	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程2(007)

项目编码	050101007002	项目名称	清表、清杂	计量单位	m2	工程量	1985.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.1		2.66					0.27			
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		5.3	0.2	0.15	0.1		0.53	0.02	0.02
1-338	自卸汽车运碴 (载重8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0001		38.7	22478.72					2.25		
综合人工工日		小计						0.1	0.27	2.78	0.02	0.02	
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	特种垃圾处置费				m3	0.1	2.66	0.27					
	水				m3	0.00086	4.5						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.27	--				

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	595.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	1	5.2			0.99	0.73	5.2			0.99	0.73
综合人工工日		小计						5.2			0.99	0.73	
0.05工日		未计价材料费										22	
清单项目综合单价								28.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	种植土(外购)				m3	1	22	22					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	22	--				

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	851.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	52			9.88	7.28	1.56			0.3	0.22
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	1.04			5.3	0.2	0.15	0.07		0.37	0.01
综合人工工日		小计							1.63		0.37	0.31	0.23
0.0157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮		计量单位	m2	工程量	1134.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210 备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.92	2.25		14.42	10.63	7.59	0.23		1.44	1.06
3-455 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 冷季型	10m2	0.03	19.09	5.75	9.05	3.63	2.67	0.57	0.17	0.27	0.11	0.08
3-456 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.07	16.72	3.3	5.44	3.18	2.34	1.17	0.23	0.38	0.22	0.16
3-455	草坪类(III级) (割草机修剪) 冷季型	10m2	0.03	15.91	4.8	7.53	3.02	2.23	0.48	0.14	0.23	0.09	0.07
3-456	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.07	13.94	2.76	4.53	2.65	1.95	0.98	0.19	0.32	0.19	0.14
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							10.79	5.46	1.2	2.05	1.51
0.1038工日		未计价材料费							7.25				
清单项目综合单价									28.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	矮生百慕大成品草坪卷						m2	1.02	6.62	6.75			
	黑麦草						千克	0.015	33.09	0.5			
	基肥						kg	0.02					
	水						m3	0.0693 6	4.5	0.31			
	塑料薄膜						m2		0.74				
	肥料						kg	0.286	1.77	0.51			
	药剂						kg	0.0066	22.3	0.15			
	营养土						m3	0.025	180	4.5			
	其他材料费								--	-0.01	--		
材料费小计								--	12.71	--			

项目编号	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	851.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.19	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.45	5.15	3.79	2.8	2	0.65	0.52	0.38	0.28
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.41	6.45	1.14	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费							33.28				
清单项目综合单价								57.38					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	翠芦莉株高(cm):21-25 蓬径(cm):21-25单位面积株数:49株/m2			m2	1.02	32.63	33.28						
	基肥			kg	0.06								
	水			m3	0.162	4.5	0.73						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.0198	22.3	0.44						
	营养土			m3	0.025	180	4.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	39.73	--					

项目编号	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2308.8	22.5	292.52	438.67	323.23	230.88	2.25	29.25	43.87	32.32
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	135.53	29.67	57.34	25.75	18.97	13.55	2.97	5.73	2.58	1.9
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	112.94	24.73	47.78	21.46	15.81	11.29	2.47	4.78	2.15	1.58
D00001	营养土	m3	0.15		180					27			
综合人工工日		小计							255.72	34.69	39.76	48.6	35.8
2.4589工日		未计价材料费							1000.88				
清单项目综合单价								1415.45					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	香樟D15.1-17H500-550P300-350	株	1.1	909.89	1000.88			
	基肥	kg	2					
	水	m3	0.885	4.5	3.98			
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73			
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98			
	营养土	m3	0.15	180	27			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1035.57	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架		计量单位	株	工程量	55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	497.21		15.81	11.65	8.32	49.72		1.58	1.17
综合人工工日		小计							8.32	49.72		1.58	1.17
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	树棍长2000内	根	5.33	9.19	48.98								
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	3.69	0.74								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	49.72	--						

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干		计量单位	株	工程量	55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.2	78	13.2		14.82	10.92	15.6	2.64		2.96	2.18
综合人工工日		小计							15.6	2.64		2.96	2.18
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	草绳	kg	8	0.33	2.64								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	2.64	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2288.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1891.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	397.11			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1040.06			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	75.64			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	75.64			
合计					3479.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：绿化工程2(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7414.39		7414.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46	3.3	6355.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46	0.55	1059.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	199995.85	9	17999.63
合计					25414.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程2(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	983331.95	
1.1	人工费	220157.96	
1.2	材料费	601723.98	
1.3	施工机具使用费	38188.41	
1.4	企业管理费	94632.83	
1.5	利润	28628.77	
2	措施项目费	28911.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28911.17	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12445.2	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	24360	
5	税金	93294.28	
6	工程造价	1129897.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040805002001	中杆照明灯	1、名称：普通型路灯 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：包含支臂和副杆 4、附件配置：定制灯杆，符合景观设计要求，含基础 5、2.5米以下涂刷防黏贴涂层并安装金属材料路灯GIS标贴，杆件施工定位，端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，电杆编号，符合设计要求	套	17	9211.85	156601.45	
2	040805002005	中杆照明灯	1、名称：普通型路灯挑臂，包含支臂和副杆	套	3	1430.47	4291.41	
3	040805002002	中杆照明灯	1、名称：单挑灯灯具 2、光源数量：LED光源60W 3、附件配置：符合景观设计要求 4、端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，单灯控制器，符合设计要求	套	29	932.86	27052.94	
4	040805002003	中杆照明灯	1、名称：单挑灯灯具 2、光源数量：LED光源200W 3、附件配置：符合景观设计要求 4、端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，单灯控制器，符合设计要求	套	31	1743	54033	
5	040805002004	中杆照明灯	1、名称：单挑灯灯具 2、光源数量：LED光源3*200W 3、附件配置：符合景观设计要求 4、端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，单灯控制器，符合设计要求	套	4	4336.68	17346.72	
6	040803001001	电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：管/沟槽内综合考虑敷设，含电缆头制作安装	m	1400	77	107800	
7	040804001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PE50管 3、配置形式：埋地敷设，含施工	m	4300	31.73	136439	
8	040804001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PE70管 3、配置形式：埋地敷设，含施工	m	1700	38.64	65688	
9	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：G100 3、埋地敷设	m	1000	98.36	98360	
10	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：G80 3、埋地敷设	m	1600	88.2	141120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、规格：L50*50*5*2500	根 (块)	32	141.19	4518.08		
12	040807002001	供电系统调试	1、名称：送配电设备系统调试 交流供电1kV以下	系统	1	2220.03	2220.03		
13	040807002002	供电系统调试	1、名称：照度测试 道路宽度40m以下	系统	1	681.73	681.73		
14	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地极调试	项	1	1068.28	1068.28		
15	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、挖土深度：0.7米以内 3、土壤类别：由投标人按现场实际自行考虑	m3	507.2	15.68	7952.9		
16	04B001	场内短驳	1、名称：场内短驳 2、运距：施工场地范围内 3、短驳方式：自行考虑	m3	18.24	48.73	888.84		
17	040103001001	回填方	1、名称：过路管C25混凝土包封	m3	83.2	562.18	46773.38		
18	040103001002	回填方	1、填方材料品种：土方回填 2、填方来源、运距：原挖出土方回填	m3	405.76	20.36	8261.27		
19	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：自行考虑（含堆场费）	m3	101.44	61.47	6235.52		
20	040205001001	人（手）孔井	1、名称：电缆手（人）孔井 2、规格尺寸：430*430 3、备注：挖井坑及外运余泥、砌砖、井盖（采用钢纤维砼材料）等施工，具体参数以及要求详见设计图纸	座	10	651.73	6517.3		
21	040205001002	人（手）孔井	1、名称：电缆手（人）孔井 2、规格尺寸：600X600 3、备注：挖井坑及外运余泥、砌砖、井盖（采用钢纤维砼材料）等施工，具体参数以及要求详见设计图纸	座	30	697.43	20922.9		
22	040103001003	回填方	1、填方材料品种：黄砂回填，仅用于绿化带、大井电缆防盗，不含路灯基础 2、填方来源、运距：投标单位根据实际情况综合考虑	m3	80	294.81	23584.8		
23	010103001001	回填方	1、填方材料品种：C25混凝土回填，仅用于绿化带、大井电缆防盗，不含路灯基础 2、填方来源、运距：投标单位根据实际情况综合考虑	m3	80	562.18	44974.4		
		分部分项合计					983331.95		
		单价措施合计							
合计							983331.95		

综合单价分析表

工程名称：照明工程(008)

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.83	21.08	63.27	31.75	9.6	73.83	21.08	63.27	31.75	9.6
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	935.18	832.59	363.01	402.13	121.57	93.52	83.26	36.3	40.21	12.16
8-95	端子板安装	组	1	7.49	1.07		3.22	0.97	7.49	1.07		3.22	0.97
8-200备注5	路灯设施编号钉或粘路灯号牌	100个	0.01	321	99.84		138.03	41.73	3.21	1		1.38	0.42
8-217备注5	路灯施工定位灯柱高度15m以内	个	1	77.04		27.15	33.13	10.02	77.04		27.15	33.13	10.02
D00001	路灯GIS标贴	套	1										
8-207	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深2m以内	个	1	42.8			18.4	5.56	42.8			18.4	5.56
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
8-546	接地跨接线安装 接地跨接线	10处	0.1	118.77	26.5	12.49	51.07	15.44	11.88	2.65	1.25	5.11	1.54
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031753	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	35.12	133.87	11.02	15.1	4.57
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.3024	194.53	157.36		83.65	25.29	58.83	47.59		25.3	7.65
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0033	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	5.88	10.89	0.27	2.53	0.76
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.001765	1132.49	3917.78	371.81	486.97	147.22	2	6.91	0.66	0.86	0.26
综合人工工日				小计					433	312.66	185.41	186.19	56.29
4.0467工日				未计价材料费					8038.3				
清单项目综合单价								9211.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	12M普通型路灯			根	1.003	4801.12	4815.52						
	红丹防锈漆			kg	0.3	12.86	3.86						
	钢垫板 δ 2.5~5			kg	0.8	3.77	3.02						
	弹簧垫圈M2~38			十个	0.816	0.3	0.24						
	酚醛磁漆(各种颜色)			kg	0.6	12.86	7.72						
	精制六角带帽螺栓M16×60			套	9.18	0.69	6.33						

支臂和副杆	套	1.01	1153.48	1165.01		
镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.4	50.4		
碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
路灯号牌	个	1.01	30	30.3		
水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
路灯GIS标贴	套	1	177.46	177.46		
基础预埋件-A1型多功能杆	个	1	1850	1850		
电焊条	kg	0.54	5.28	2.85		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
铅油	kg	0.002	14.58	0.03		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
清油	kg	0.001	13.72	0.01		
扁钢-4×45	kg	0.459	3.64	1.67		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.322293	412.86	133.06		
草袋子	只	0.168291	0.86	0.14		
水	m3	0.126804	4.5	0.57		
电	kW·h	0.152063	0.86	0.13		
组合钢模板	kg	1.78416	3.87	6.9		
钢管支撑	kg	0.701568	3.59	2.52		
零星卡具	kg	3.64392	3.87	14.1		
普通成材	m3	0.009072	2000	18.14		
圆钉	kg	0.072576	4.338	0.31		
脱模剂	kg	0.3024	17.15	5.19		
模板嵌缝料	kg	0.1512	2.76	0.42		
钢筋Φ10以内	t	0.003366	3198.79	10.77		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.029238	4.338	0.13		
C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.017915	383.96	6.88		

	其他材料费	--	3.78	--	
	材料费小计	--	8350.96	--	

项目编码	040805002005	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419	抱箍式单臂悬挑灯架抱杆式单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	935.18	832.59	363.01	402.13	121.57	93.52	83.26	36.3	40.21	12.16
综合人工工日		小计						93.52	83.26	36.3	40.21	12.16	
0.874工日		未计价材料费						1165.02					
清单项目综合单价								1430.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	支臂和副杆			套	1.01	1153.48	1165.01						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	18.61	18.8						
	直脚3#			个	2.06	4.56	9.39						
	羊角熔断器10A			个	1.03	2.14	2.2						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m	21	2.4	50.4						
	碳素钢丝			kg	0.011	3.6	0.04						
	其他材料费					--	2.44	--					
	材料费小计					--	1248.28	--					

项目编码	040805002002	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	单灯控制器	套	1										
8-528	照明器件安装 照明灯具密封式	10套	0.1	117.7		242.01	50.61	15.3	11.77		24.2	5.06	1.53
综合人工工日		小计						11.77		24.2	5.06	1.53	
0.11工日		未计价材料费						890.3					
清单项目综合单价								932.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单灯控制器			套	1	406.38	406.38						
	LED光源60W			套	1.01	479.13	483.92						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	890.3	--					

项目编号	040805002003	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	单灯控制器	套	1										
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	117.7		242.01	50.61	15.3	11.77		24.2	5.06	1.53
综合人工工日		小计						11.77		24.2	5.06	1.53	
0.11工日		未计价材料费						1700.44					
清单项目综合单价								1743					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单灯控制器			套	1	406.38	406.38						
	LED光源200W			套	1.01	1281.25	1294.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1700.44	--					

项目编号	040805002004	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	单灯控制器	套	1										
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	117.7		242.01	50.61	15.3	11.77		24.2	5.06	1.53
综合人工工日		小计						11.77		24.2	5.06	1.53	
0.11工日		未计价材料费						4294.12					
清单项目综合单价								4336.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单灯控制器			套	1	406.38	406.38						
	LED光源3*200W			套	1.01	3849.25	3887.74						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4294.12	--					

项目编号	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 35mm ² 以内)	100m	0.01	752.21	173.02	9.58	323.45	97.79	7.52	1.73	0.1	3.23	0.98
综合人工工日		小计							7.52	1.73	0.1	3.23	0.98
0.0703工日		未计价材料费							63.44				
清单项目综合单价									77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	YJV-5*16			m	1	63.44	63.44						
	破布			kg	0.005	6	0.03						
	汽油			kg	0.0075	7.983	0.06						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0032	4.338	0.01						
	标志牌塑料扁形			个	0.06	0.16	0.01						
	橡皮垫 δ 2			m ²	0.0007	32.59	0.02						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0102	8.58	0.09						
	沥青绝缘胶			kg	0.001	7.5	0.01						
	硬酯酸一级			kg	0.0005	10.29	0.01						
	合金钢钻头 φ 8~10			根	0.0016	6.86	0.01						
	镀锌电缆吊挂3.0×50			套	0.0711	8.79	0.62						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	精制带母镀锌螺栓M8×80			套	0.306	0.76	0.23						
	膨胀螺栓M10×80			套	0.162	1.44	0.23						
其他材料费						--	0.06	--					
材料费小计						--	65.17	--					

项目编号	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4300						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷 设 硬塑料管公 称直径50mm以内	100m	0.01	1337.5	36.67	353.44	575.13	173.88	13.38	0.37	3.53	5.75	1.74
综合人工工日		小计							13.38	0.37	3.53	5.75	1.74
0.125工日		未计价材料费							6.96				
清单项目综合单价									31.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE50管dn50			m	1.0736	6.48	6.96						
	PVC-U塑料管接头dn50			个	0.1995	1.72	0.34						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0025	4.338	0.01						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	7.33	--					

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1700						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷 设 硬塑料管公 称直径70mm以内	100m	0.01	1579.3 2	48.5	353.44	679.11	205.31	15.79	0.49	3.53	6.79	2.05
综合人工工日		小计						15.79	0.49	3.53	6.79	2.05	
0.1476工日		未计价材料费						9.99					
清单项目综合单价								38.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE70管dn70			m	1.16	8.61	9.99						
	PVC-U塑料管接头dn75			个	0.1995	2.29	0.46						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0025	4.338	0.01						
	钢锯条			根	0.015	0.21							
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	10.48	--					

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管G100	100m	0.01	2942.5	504.3	100.99	1265.2 8	382.53	29.43	5.04	1.01	12.65	3.83
综合人工工日		小计						29.43	5.04	1.01	12.65	3.83	
0.275工日		未计价材料费						46.4					
清单项目综合单价								98.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管G100			m	1.03	45.05	46.4						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm2			m	0.1992	3.52	0.7						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0066	4.338	0.03						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1545	0.98	0.15						
	锁紧螺母3×100			个	0.1545	2.22	0.34						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0452	12.86	0.58						
	电焊条			kg	0.0136	5.28	0.07						
	钢锯条			根	0.045	0.21	0.01						
	溶剂汽油			kg	0.0113	7.89	0.09						
	管接头3×100			个	0.1545	18.16	2.81						

	其他材料费	--	0.15	--	
	材料费小计	--	51.44	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管G80	100m	0.01	2942.5	504.3	100.99	1265.28	382.53	29.43	5.04	1.01	12.65	3.83
综合人工工日		小计						29.43	5.04	1.01	12.65	3.83	
0.275工日		未计价材料费						36.24					
清单项目综合单价								88.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管G80			m	1.03	35.18	36.24						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm ²			m	0.1992	3.52	0.7						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0066	4.338	0.03						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1545	0.98	0.15						
	锁紧螺母3×100			个	0.1545	2.22	0.34						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0452	12.86	0.58						
	电焊条			kg	0.0136	5.28	0.07						
	钢锯条			根	0.045	0.21	0.01						
	溶剂汽油			kg	0.0113	7.89	0.09						
	管接头3×100			个	0.1545	18.16	2.81						
	其他材料费						--	0.15	--				
材料费小计						--	41.28	--					

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作 安装 角钢接地 极 普通土	根	1	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87
综合人工工日		小计						37.45	2.16	10.61	16.1	4.87	
0.35工日		未计价材料费						70					
清单项目综合单价								141.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	L50*50*5*2500			根	1	70	70						
	电焊条			kg	0.15	5.28	0.79						

	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.16	--	

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-613	送配电设备系统调试 交流供电 1kV以下	系统	1	1423.1			611.93	185	1423.1			611.93	185
综合人工工日		小计							1423.1			611.93	185
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2220.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040807002002	项目名称	供电系统调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-631	照度测试 道路宽度40m以下	区域	1	321		180.97	138.03	41.73	321		180.97	138.03	41.73
综合人工工日		小计							321		180.97	138.03	41.73
3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								681.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	3.2	214			92.02	27.82	684.8			294.46	89.02

综合人工工日	小计				684.8			294.46	89.02	
6.4工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					1068.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	507.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3628.88	223.61	67.6	0.47		3.27	0.2	0.06
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			3221.07	973.81	7.49			3.22	0.97
综合人工工日		小计						7.96		3.27	3.42	1.03	
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					15.68								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	04B001	项目名称	场内短驳	计量单位	m3	工程量	18.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-47	人工装运土方 机动翻斗车运土 运距200m内	100m3	0.01	1306.15		1503.27	561.64	169.8	13.06		15.03	5.62	1.7
1-48*6	人工装运土方 机动翻斗车运土 3000m内每增加200m	100m3	0.01			1331.96					13.32		
综合人工工日		小计						13.06		28.35	5.62	1.7	
0.1221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					48.73								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	83.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	4174.63		398.89	120.59	92.77	417.46		39.89	12.06
综合人工工日		小计							92.77	417.46		39.89	12.06
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								562.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	396.35	404.28						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	1.0332	4.5	4.65						
	其他材料费					--	8.18	--					
	材料费小计					--	417.46	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	405.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		171.47	514.3	155.49	11.96		1.71	5.14	1.55
综合人工工日		小计							11.96		1.71	5.14	1.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	101.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5438.33	223.61	67.6	0.52		5.44	0.22	0.07
1-287	自卸汽车运土(8t以内)运距30km以内	1000m3	0.001		54	52166.94				0.05	52.17		
D00004	土方消纳费	m3	1		3					3			

综合人工工日	小计				0.52	3.05	57.61	0.22	0.07
0.0049工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				61.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.5	0.05		
	土方消纳费			m3	1	3	3		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.05	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖 砌井 矩形	m3	0.3	513.6	509.67	5.1	220.85	66.77	154.08	152.9	1.53	66.26	20.03
8-277	电缆井设置 井 盖安装 混凝土 盖、座	套	1	65.27	155.1		28.07	8.49	65.27	155.1		28.07	8.49
综合人工工日				小计					219.35	308	1.53	94.33	28.52
2.05工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				651.73									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.0342	285.9	9.78						
	中(粗)砂			t	0.2971 23	122.03	36.26						
	水			m3	0.2765 3	4.5	1.24						
	机砖			百块	1.635	65	106.28						
	模板木材			m3	0.0015	2000	3						
	预制混凝土盖、座430*430			套	1	133.09	133.09						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	32.789 3	0.286	9.38						
	其他材料费					--	8.97	--					
	材料费小计					--	308	--					

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖 砌井 矩形	m3	0.3	513.6	509.67	5.1	220.85	66.77	154.08	152.9	1.53	66.26	20.03

8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	65.27	200.8		28.07	8.49	65.27	200.8		28.07	8.49
综合人工工日		小计							219.35	353.7	1.53	94.33	28.52
2.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									697.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	复合硅酸盐水泥32.5级					t	0.0342	285.9	9.78				
	中(粗)砂					t	0.2971 23	122.03	36.26				
	水					m3	0.2765 3	4.5	1.24				
	机砖					百块	1.635	65	106.28				
	模板木材					m3	0.0015	2000	3				
	预制混凝土盖、座600X600X800mm					套	1	177.46	177.46				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	32.789 3	0.286	9.38				
	其他材料费							--	10.3	--			
	材料费小计							--	353.7	--			

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	2225.5 4	17.19	194.44	58.78	45.22	222.55	1.72	19.44	5.88
综合人工工日		小计							45.22	222.55	1.72	19.44	5.88
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂					t	1.788	122.03	218.19				
	其他材料费							--	4.36	--			
	材料费小计							--	222.55	--			

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	4174.6 3		398.89	120.59	92.77	417.46		39.89	12.06
综合人工工日		小计							92.77	417.46		39.89	12.06

0.867工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					562.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.02	396.35	404.28			
	电		kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水		m3	1.0332	4.5	4.65			
	其他材料费					--	8.18	--	
	材料费小计					--	417.46	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12445.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	11487.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	957.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15795.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	287.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	382.93			
合计					28911.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：照明工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24360		24360
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.8	2.1	20710.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.8	0.37	3649.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1036603.12	9	93294.28
合计					117654.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1109743.02	
1.1	人工费	69407.86	
1.2	材料费	973605.28	
1.3	施工机具使用费	27863.28	
1.4	企业管理费	29843.79	
1.5	利润	9022.81	
2	措施项目费	16398.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16398.38	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7058.9	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13816.97	
5	税金	102596.25	
6	工程造价	1242554.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		交通标志						
1	040205006001	标线	1、指示标线、禁止标线和警告标线（颜色及样式详见设计图示） 2、材料品种：采用耐久、反光性能好的热熔型2号标号标线 3、工艺：标线涂层厚2.0mm，标线表面撒玻璃珠，含量为0.34kg/m ²	m ²	1800	35	63000	
2	040205006002	标线	1、材料品种：巴登堡纹标线 2、工艺：按设计要求 3、线型：按设计要求	m ²	200	80	16000	
3	040205019001	减速垄	1、材料品种：橡胶减速带	m	160	101.96	16313.6	
4	040205012001	隔离护栏	1、类型：中央隔离护栏 2、规格、型号：立柱120*120*2.0，上横杆80*(40+30)*1.4，下横杆50*50*1.4，竖杆40*30*1.2 3、材料品种：6.0厚文明标志 4、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁墩子300*400*150 5、含表面处理等，详见设计图	m	530	168.59	89352.7	
5	040205018001	警示柱	1、类型：道口标柱、示警桩 2、材料品种：采用V类反光膜，荧光绿和黑颜色相间（黄黑相间） 3、规格、型号：Φ114*1100 4、包含挖土、余方弃置及C30砼基础，详见设计图	根	36	168.97	6082.92	
6	040205007001	标记	1、类型：反光道钉，颜色详见设计图示	个	150	60.59	9088.5	
7	04B001	阻车桩	金属不锈钢材质阻车桩成品购置及安装，Φ159*600，V类反光膜，荧光黄，含基础	根	24	250	6000	
8	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：4000毫米*2600毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白字	块	3	6774.35	20323.05	
9	040205004002	标志板	1、类型：车道指示标志 2、材质、规格尺寸：4400mm*2600mm，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白图案	块	3	7569.18	22707.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205004003	标志板	1、类型：车道指示标志 2、材质、规格尺寸：3400mmX2600mm，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白图案	块	1	5964.67	5964.67	
11	040205004004	标志板	1、类型：违法抓拍标志 2、材质、规格尺寸：800mmX600mm，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白图案	块	2	469.2	938.4	
12	040205004005	标志板	1、类型：机非分道标志 2、材质、规格尺寸：750mmX1800mm，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄，蓝底白图案	块	10	2019.68	20196.8	
13	040205004006	标志板	1、类型：附着式限速禁停组合标志 2、材质、规格尺寸：2*φ800毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，白底黑字红圈 4、Q235钢横梁φ89*4等，热浸镀锌防腐处理，除紧固件镀锌量350克/平方，其余均为550克/平方，颜色同路灯杆，标志板边缘角铝做加固处理	块	8	1675.74	13405.92	
14	040205004007	标志板	1、类型：让行禁左组合标志 2、材质、规格尺寸：φ800毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，白底黑字红圈	块	3	489.2	1467.6	
15	040205004008	标志板	1、类型：让行标志 2、Q235钢柱等，热浸镀锌防腐处理，除紧固件镀锌量350克/平方，其余均为550克/平方，颜色同路灯杆，标志板边缘角铝做加固处理；C25钢筋砼基础600*600*1000；含土方挖、填、余方弃置；详见设计图示，含全部工作内容。	块	3	1154.43	3463.29	
16	040205004009	标志板	1、类型：让行标志 2、材质、规格尺寸：△900毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，白底黑字红圈	块	3	488.49	1465.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040205004010	标志板	1、类型：附着式人行道指标标志 2、材质、规格尺寸：1000毫米*1000毫米，铝合金板加龙骨，或挤压成型的铝合金板 3、板面反光膜等级：V类反光薄膜，蓝底白图案	块	2	759.2	1518.4	
18	040205004011	标志板	1、类型：原标牌、立杆移位 2、含基础	块	1	629.43	629.43	
19	040205003001	标杆	1、类型：原信号灯、立杆及附属设施移位 2、基础、垫层：材料品种、厚度：含基础	根	2	5645.65	11291.3	
20	040205003002	标杆	1、类型：原红绿灯综合杆及电子警察综合杆、标志综合杆移位安装 2、基础、垫层：材料品种、厚度：含基础	根	2	5645.65	11291.3	
		分部小计					320500.89	
		杆件						
21	040805002001	中杆照明灯	1、名称：A1a型综合杆 2、灯杆材质、高度：12米 3、灯架形式及臂长：8M横臂杆 4、附件配置：定制灯杆，符合景观设计要求 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：采用C30混凝土浇筑，含基础笼、预埋件，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹，地面以上部分包封平面面积以法兰尺寸为标准，详见设计图纸 6、2.5米以下涂刷防黏贴涂层并安装金属材质路灯GIS标贴，杆件施工定位，端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，电杆编号，符合设计要求	套	3	24922.42	74767.26	
22	040205003003	标杆	1、类型：A2综合杆（详见A2型多功能杆件大样图） 2、材质：优质钢材 3、规格尺寸：包含综合杆上部灯杆，7米横杆 4、基础、垫层：材料品种、厚度：采用C30混凝土浇筑，含基础笼、预埋件，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹，地面以上部分包封平面面积以法兰尺寸为标准，详见设计图纸 5、油漆品种：灯杆内外热镀锌；外表面喷塑 6、主杆内装塑料分仓管（Φ100x100），符合设计要求 7、2.5米以下涂刷防黏贴涂层并安装金属材质路灯GIS标贴，杆件施工定位，端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，电杆编号，符合设计要求	根	7	28105.22	196736.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040805002002	中杆照明灯	1、名称：B型综合杆 2、灯杆材质、高度：16米 3、附件配置：定制灯杆，符合景观设计要求 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：采用C30混凝土浇筑，含基础笼、预埋件，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹，地面以上部分包封平面面积以法兰尺寸为标准，详见设计图纸 5、2.5米以下涂刷防黏贴涂层并安装金属材料路灯GIS标贴，杆件施工定位，端子板安装，变功率镇流器安装，杆内接线，电杆编号，符合设计要求	套	2	15500.88	31001.76	
24	040205004012	标志板	1、类型：单柱式，钢管立柱 ϕ 89*4 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础，基础钢筋笼，基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、施工定位，详见设计图纸	根	3	809.35	2428.05	
25	040205004013	标志板	1、类型：单柱式，钢管立柱 ϕ 114*5 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础，基础钢筋笼，基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、施工定位，详见设计图纸	根	2	809.45	1618.9	
		分部小计					306552.51	
		交通信号控制系统						
26	030501012001	交换机	1、名称：综合数据仓 2、功能：整合信号机箱、网络通信机箱、路口电源机箱，自带双电源切换配电箱，具备数据采集功能（电流、电压、角度、温湿度、门及锁状态、辅助开关量）；具备控制功能（扫码开锁、远程开锁、智能钥匙开锁、自动照明灯、感温风扇器）等；具备平台管理功能（权限管理、状态地图展示等）； 3、其他详见设计要求	台	1	91171.35	91171.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205014001	信号灯	Φ400大功率满盘信号灯及方向指示信号灯 (1) 灯具LED要求: 红、黄、绿色为大功率LED发光二极管; (2) 规格: 规格: Φ400mm, 灯单元符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 相关标准, 光强符合一级一类宽角度的要求; (3) 光强: 符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 相关标准; (4) 色度: 符合《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 相关标准; (5) 符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。 (6) 其他详见设计要求	套	4	3841.81	15367.24	
28	040205003004	标杆	1、类型: 人行信号灯(一杆单灯) 2、规格尺寸: 含地笼及接地体 3、基础、垫层: 材料品种、厚度: 含基础、垫层, 预埋铁构件, 接地、线缆	根	1	6998.46	6998.46	
29	040205014002	信号灯	1、类型: 人行信号灯(静红人+静绿人两单元) 2、信号灯规格、型号、组数: 满足验收及设计规范要求	套	6	3957	23742	
30	040205015001	设备控制机箱	1、类型: 抱杆机箱 3、配置要求: 材质304不锈钢, 含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等 3、符合设计要求, 具体详见设计图纸	台	3	2321.69	6965.07	
31	030501012002	交换机	1、名称: 汇聚交换机 2、功能: 可网管型工业以太网交换机 3、备注: 详见设计说明及图纸	台(套)	1	6362.01	6362.01	
32	030501012003	交换机	1、名称: 设备交换机 2、功能: 包含电源模块 3、备注: (接近落地机箱的方向可就近以网线方式直接接入交换机) 详见设计说明及图纸	台(套)	3	2703.93	8111.79	
		分部小计					158717.92	
		智慧交通系统						
33	040205020001	监控摄像机	1、类型: 高清抓拍摄像机 2、规格、型号: 900万像素(高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机) 3、要求: 采用图像融合技术, 夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像, 减少夜间光污染 4、要求: 其他详见设计要求	台	2	17463.9	34927.8	
34	040205020002	补光灯	1、类型: 一体式多功能补光灯	台	6	4044.07	24264.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040205023001	可变信息情报板	1、类型：红绿灯信号检测器 2、规格、型号：每个方向配置一台红灯信号检测器对行进方向的红灯信号进行检测 3、配置要求：其他未尽事项详见设计大样图及验收规范	套	2	1804.26	3608.52	
36	040205020003	监控摄像机	1、类型：方向监控摄像机（枪机） 2、规格、型号：400万像素 3、要求：采用图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，减少夜间光污染 4、要求：其他详见设计要求	台	2	5239.37	10478.74	
37	040205020004	监控摄像机	1、类型：高清摄像头（球机） 2、规格、型号：400万33倍星光级红外球型网络摄像机 3、要求：其他详见设计要求	台	2	6126.66	12253.32	
38	040205020005	监控摄像机	1、类型：雷视一体机 2、要求：其他详见设计要求	台	3	22314.89	66944.67	
39	040205023002	可变信息情报板	1、类型：LED 信息发布屏	套	2	4660.98	9321.96	
40	040205023003	可变信息情报板	1、类型：终端服务器 2、规格、型号：尺寸：350mm*320mm*70mm 3、配置要求：并确保能无缝接入无锡市交通指挥中心信号控制系统 4、基础、垫层：材料品种、厚度：按设计要求 5、相关技术指标见设计文件 6、其他未尽事项详见设计大样图及验收规范	组	1	7815.01	7815.01	
41	040205015002	设备控制机箱	1、类型：抱杆机箱 3、配置要求：材质304不锈钢，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等 3、符合设计要求，具体详见设计图纸	台	2	2321.69	4643.38	
42	030501012004	交换机	1、名称：设备交换机 2、功能：包含电源模块 3、备注：（接近落地机箱的方向可就近以网线方式直接接入交换机）详见设计说明及图纸	台 (套)	4	2703.93	10815.72	
43	030501010001	收发器	1、名称：收发器 2、规格：千兆光模块	台 (套)	8	141.97	1135.76	
44	04B002	其他项目	1、租用社会光纤(投标单位综合考虑费用,包含所需容量等一切费用,租赁年数暂按3年计算)	年	3	3000	9000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040205003005	标杆	1、类型：普通电警杆 2、规格尺寸：横臂杆长10m 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含杆件、现浇的钢筋混凝土基础，基础钢筋笼，基础法兰盘 4、备注：路灯施工定位，杆内接线，电杆编号，接地安装、详见设计图纸	根	1	15213.95	15213.95	
		分部小计					210423.25	
		管线窨井						
46	030502013001	光纤盒	1、名称：含光纤熔接盒、光纤跳线、光纤熔接等必要性工作内容	项	1	3000	3000	
47	030502005001	双绞线缆	1、名称：超5类网线	m	300	4.21	1263	
48	040804002001	配线	1、名称：电源线 2、型号：RVV3X1.5	m	800	22.14	17712	
49	030408002001	控制电缆	1、名称：信号控制电缆 2、规格：KVVR4X1.5	m	500	13.3	6650	
50	040803001001	电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管/沟槽内综合考虑敷设，含电缆头制作安装	m	200	39.28	7856	
51	040804002002	配线	1、名称：检测器通讯线 2、型号：RVV2X1.0	m	300	23.67	7101	
52	040804002003	配线	1、名称：接地线 2、型号：BVR6	m	30	1012.19	30365.7	
53	030502008001	光纤束、光缆外护套	1、名称：光纤 2、规格：8芯	m	400	13.32	5328	
54	030501010002	收发器	1、名称：收发器 2、规格：千兆光模块	台(套)	20	141.97	2839.4	
55	040804001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PE50管*3 3、配置形式：埋地敷设，含施工	m	200	28.93	5786	
56	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地极调试	项	1	5442.78	5442.78	
57	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、挖土深度：0.7米以内 3、土壤类别：由投标人按现场实际自行考虑	m ³	40	15.68	627.2	
58	04B003	场内短驳	1、名称：场内短驳 2、运距：施工场地范围内 3、短驳方式：自行考虑	m ³	12	48.73	584.76	
59	040103001001	回填方	1、填方材料品种：土方回填 2、填方来源、运距：原挖出土方回填	m ³	32	20.36	651.52	
60	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：自行考虑（含堆场费）	m ³	8	61.47	491.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	040205001001	人(手)孔井	1、名称:手孔井 2、规格尺寸:460*360mm 3、备注:挖井坑及外运余泥、砌砖、井盖(采用钢纤维砼材料)等施工,具体参数以及要求详见设计图纸	座	8	624.31	4994.48		
62	040103001002	回填方	1、填方材料品种:黄沙回填,仅用于绿化带、大井电缆防盗,不含路灯基础 2、填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑	m3	15	294.81	4422.15		
63	010103001001	回填方	1、填方材料品种:C25混凝土回填,仅用于绿化带、大井电缆防盗,不含路灯基础 2、填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑	m3	15	562.18	8432.7		
		分部小计					113548.45		
		分部分项合计					1109743.02		
		单价措施合计							
合计								1109743.02	

综合单价分析表

工程名称：交通工程(009)

项目编号	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1800						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	热熔标线	m2	1		35					35			
综合人工工日		小计							35				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							35						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热熔标线			m2	1	35	35						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	35	--					

项目编号	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	巴登堡纹标线	m2	1		80					80			
综合人工工日		小计							80				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							80						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	80	--					
	材料费小计					--	80	--					

项目编号	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	160						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-447	标志板安装 减速板	块	4	4.07	3.14		1.75	0.53	16.28	12.56		7	2.12
综合人工工日		小计						16.28	12.56		7	2.12	
0.152工日		未计价材料费										64	
清单项目综合单价							101.96						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减速板		块	4	16	64		
	膨胀螺栓M6×50		套	8.16	1.54	12.57		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	76.56	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏		计量单位	m	工程量	530					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	中央隔离护栏	m	1		168.59					168.59			
综合人工工日		小计								168.59			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				--	168.59	--						
	材料费小计				--	168.59	--						

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱		计量单位	根	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.000361	2830.69			1217.2	367.99	1.02			0.44	0.13
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003147	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	3.48	13.27	1.09	1.5	0.45
2-417	柱式标杆安装 φ60×3000以内	套	1	38.52		7.5	16.56	5.01	38.52		7.5	16.56	5.01
综合人工工日		小计							43.02	13.27	8.59	18.5	5.59
0.4021工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价									168.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.031942	412.86	13.19							
	草袋子		只	0.016679	0.86	0.01							
	水		m3	0.011833	4.5	0.05							
	电		kW·h	0.014728	0.86	0.01							
	Φ11.4*120cm警示桩		套	1	80	80							

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	93.27	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-448	视线诱导器安装 反光道钉	只	1	7.7	4.29	4.29	3.31	1	7.7	4.29	4.29	3.31	1
综合人工工日		小计						7.7	4.29	4.29	3.31	1	
0.072工日		未计价材料费						40					
清单项目综合单价								60.59					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	反光道钉			根	1	40	40						
	环氧树脂各种规格			kg	0.2	21.44	4.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	44.29	--					

项目编码	04B001	项目名称	阻车桩	计量单位	根	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	金属不锈钢材质 阻车桩	根	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属不锈钢材质阻车桩			根	1	250	250						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	250	--					

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标 志板 12m2以内	块	1	308.16		513.62	132.51	40.06	308.16		513.62	132.51	40.06
综合人工工日		小计						308.16		513.62	132.51	40.06	

2.88工日	未计价材料费						5780		
清单项目综合单价						6774.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件			套	28	10	280		
	标志板4000*2500			块	1	5500	5500		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5780	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	308.16		516.45	132.51	40.06	308.16		516.45	132.51	40.06
综合人工工日		小计							308.16		516.45	132.51	40.06
2.88工日		未计价材料费							6572				
清单项目综合单价						7569.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧固件			套	28	10	280						
	车道指示标志4400mmX2600mm			块	1	6292	6292						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	6572	--					

项目编码	040205004003	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-445	标志板安装 标志板 9m2以内	块	1	254.23		426.07	109.32	33.05	254.23		426.07	109.32	33.05
综合人工工日		小计							254.23		426.07	109.32	33.05
2.376工日		未计价材料费							5142				
清单项目综合单价						5964.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	车道指示标志3400mmX2600mm			块	1	4862	4862						
	紧固件			套	28	10	280						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5142	--					

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		129.11	16.56	5.01	38.52		129.11	16.56	5.01
综合人工工日		小计							38.52		129.11	16.56	5.01
0.36工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价								469.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	违法抓拍标志800*600			块	1	260	260						
	紧固件			套	2	10	20						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	280	--					

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	308.16		516.45	132.51	40.06	308.16		516.45	132.51	40.06
综合人工工日		小计							308.16		516.45	132.51	40.06
2.88工日		未计价材料费							1022.5				
清单项目综合单价								2019.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧固件			套	28	10	280						
	机非分道标志750mmX1800mm			块	1	742.5	742.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1022.5	--					

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	72.23		224.66	31.06	9.39	72.23		224.66	31.06	9.39
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52		129.11	16.56	5.01	77.04		258.22	33.12	10.02
综合人工工日		小计							149.27		482.88	64.18	19.41
1.395工日		未计价材料费							960				

清单项目综合单价				1675.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单曲臂信号灯杆(上部)5m以内			套	1	360	360		
	标志板 φ800毫米			块	2	280	560		
	紧固件			套	4	10	40		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	960	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		129.11	16.56	5.01	38.52		129.11	16.56	5.01
综合人工工日		小计							38.52		129.11	16.56	5.01
0.36工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价				489.2									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志板 φ800毫米			块	1	280	280						
	紧固件			套	2	10	20						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	040205004008	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0256	2830.69			1217.2	367.99	72.47			31.16	9.42
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	39.81	151.78	12.49	17.12	5.18
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.015	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	26.74	49.52	1.24	11.5	3.48
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.022	1196.05		171.47	514.3	155.49	26.31		3.77	11.31	3.42
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0082	1555.78	3340.6	394.64	668.99	202.25	12.76	27.39	3.24	5.49	1.66
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	48.15		27.06	20.7	6.26	48.15		27.06	20.7	6.26
综合人工工日		小计							226.24	228.69	47.8	97.28	29.42

2.1143工日		未计价材料费					525			
清单项目综合单价							1154.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.3654	412.86	150.86			
	草袋子			只	0.1908	0.86	0.16			
	水			m3	0.1353 6	4.5	0.61			
	电			kW·h	0.1684 8	0.86	0.14			
	钢筋φ10以内			t	0.0153	3198.7 9	48.94			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.1329	4.338	0.58			
	钢筋综合			t	0.0086 1	3158.0 7	27.19			
	电焊条J422			kg	0.0213 2	5.28	0.11			
	直杆(上部)φ89*4*2750			套	1	525	525			
	其他材料费						--	0.1	--	
	材料费小计						--	753.69	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		128.4	16.56	5.01	38.52	128.4	16.56	5.01	
综合人工工日		小计							38.52	128.4	16.56	5.01	
0.36工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价							488.49						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志板 △900毫米			块	1	280	280						
	紧固件			套	2	10	20						
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	300	--					

项目编码	040205004010	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		129.11	16.56	5.01	38.52	129.11	16.56	5.01	
综合人工工日		小计							38.52	129.11	16.56	5.01	

0.36工日	未计价材料费					570			
清单项目综合单价					759.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1000*1000			块	1	550	550		
	紧固件			套	2	10	20		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	570	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0256	2830.69			1217.2	367.99	72.47			31.16	9.42	
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	39.81	151.78	12.49	17.12	5.18	
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.015	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	26.74	49.52	1.24	11.5	3.48	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.022	1196.05			171.47	514.3	155.49	26.31		3.77	11.31	3.42
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0082	1555.78	3340.6	394.64	668.99	202.25	12.76	27.39	3.24	5.49	1.66	
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	48.15			27.06	20.7	6.26	48.15		27.06	20.7	6.26
综合人工工日		小计							226.24	228.69	47.8	97.28	29.42	
2.1143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					629.43									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.3654	412.86	150.86							
	草袋子			只	0.1908	0.86	0.16							
	水			m3	0.13536	4.5	0.61							
	电			kW·h	0.16848	0.86	0.14							
	钢筋φ10以内			t	0.0153	3198.79	48.94							
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.1329	4.338	0.58							
	钢筋综合			t	0.00861	3158.07	27.19							
	电焊条J422			kg	0.02132	5.28	0.11							
	其他材料费					--	0.1	--						
材料费小计					--	228.69	--							

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	144.45		449.33	62.11	18.78	144.45		449.33	62.11	18.78
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68
8-200	路灯设施编号钉或粘路灯号牌	100个	0.01	267.5	99.84		115.03	34.78	2.68	1		1.15	0.35
8-216	路灯施工定位灯柱高度10m以内	个	1	48.15		22.62	20.7	6.26	48.15		22.62	20.7	6.26
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.45	1105.95	4048.45	346.97	475.56	143.77	497.68	1821.8	156.14	214	64.7
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0036	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	6.42	11.88	0.3	2.76	0.83
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
综合人工工日		小计						772.14	1856.95	707.29	332	100.38	
7.2162工日		未计价材料费						1876.89					
清单项目综合单价								5645.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红丹防锈漆			kg	0.25	12.86	3.22						
	钢垫板 δ 2.5~5			kg	0.5	3.77	1.89						
	弹簧垫圈M2~38			十个	0.816	0.3	0.24						
	酚醛磁漆(各种颜色)			kg	0.5	12.86	6.43						
	精制六角带帽螺栓M16×60			套	8.16	0.69	5.63						
	电杆编号			个	1.01	26.62	26.89						
	水泥钉			十个	0.416	2.4	1						
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	4.5675	396.35	1810.33						
	草袋子			只	2.385	0.86	2.05						
	水			m3	1.692	4.5	7.61						
	电			kW·h	2.106	0.86	1.81						
	钢筋 φ10以内			t	0.003672	3198.79	11.75						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.031896	4.338	0.14						
	基础预埋件-A1型多功能杆			个	1	1850	1850						
电焊条			kg	0.5	5.28	2.64							
氧气			m3	0.1	2.83	0.28							

乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7	
其他材料费			--	1.23	--
材料费小计			--	3733.84	--

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	144.45		449.33	62.11	18.78	144.45		449.33	62.11	18.78
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68
8-200	路灯设施编号钉或粘路灯号牌	100个	0.01	267.5	99.84		115.03	34.78	2.68	1		1.15	0.35
8-216	路灯施工定位灯柱高度10m以内	个	1	48.15		22.62	20.7	6.26	48.15		22.62	20.7	6.26
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.45	1105.95	4048.45	346.97	475.56	143.77	497.68	1821.8	156.14	214	64.7
3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土 φ10以内	t	0.0036	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	6.42	11.88	0.3	2.76	0.83
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
综合人工工日				小计					772.14	1856.95	707.29	332	100.38
7.2162工日				未计价材料费					1876.89				
清单项目综合单价								5645.65					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆		kg	0.25	12.86	3.22		
	钢板 δ2.5~5		kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2~38		十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)		kg	0.5	12.86	6.43		
	精制六角带帽螺栓M16×60		套	8.16	0.69	5.63		
	电杆编号		个	1.01	26.62	26.89		
	水泥钉		十个	0.416	2.4	1		
	C25粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	4.5675	396.35	1810.33		
	草袋子		只	2.385	0.86	2.05		
	水		m3	1.692	4.5	7.61		
	电		kW·h	2.106	0.86	1.81		
	钢筋 φ10以内		t	0.003672	3198.79	11.75		
镀锌铁丝18~22#		kg	0.031896	4.338	0.14			

基础预埋件-A1型多功能杆	个	1	1850	1850		
电焊条	kg	0.5	5.28	2.64		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
其他材料费			--	1.23	--	
材料费小计			--	3733.84	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-144 备注5	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	88.6	21.08	75.93	38.1	11.52	88.6	21.08	75.93	38.1	11.52
8-430	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长5m以上	10套	0.1	1236.92	148.37	332.76	531.88	160.8	123.69	14.84	33.28	53.19	16.08
8-95	端子板安装	组	1	7.49	1.07		3.22	0.97	7.49	1.07		3.22	0.97
8-200 备注5	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	321	99.84		138.03	41.73	3.21	1		1.38	0.42
8-217 备注5	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	77.04		27.15	33.13	10.02	77.04		27.15	33.13	10.02
D00001	路灯GIS标贴	套	1										
8-207	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深2m以内	个	1	42.8			18.4	5.56	42.8			18.4	5.56
8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
8-546	接地跨接线安装 接地跨接线	10处	0.1	118.77	26.5	12.49	51.07	15.44	11.88	2.65	1.25	5.11	1.54
3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.416	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	460.08	1753.87	144.34	197.83	59.81
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.317	194.53	157.36		83.65	25.29	61.67	49.88		26.52	8.02
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.003333	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	5.94	11	0.28	2.55	0.77
3-285	C20基础 混凝土 垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0076	1132.49	3917.78	371.81	486.97	147.22	8.61	29.78	2.83	3.7	1.12
综合人工工日		小计						912.41	1889.51	330.55	392.33	118.61	
8.527工日		未计价材料费						21279.010000000002					
清单项目综合单价							24922.42						

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
A1a型综合杆-12M	根	1.003	17745.8	17799.04		
红丹防锈漆	kg	0.3	12.86	3.86		
钢垫板 δ 2.5~5	kg	0.8	3.77	3.02		
弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.6	12.86	7.72		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	9.18	0.69	6.33		
8M单臂悬挑灯架	套	1.01	1408.13	1422.21		
精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	13	0.97	12.61		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
路灯号牌	个	1.01	30	30.3		
水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
路灯GIS标贴	套	1	177.46	177.46		
基础预埋件-A1型多功能杆	个	1	1850	1850		
电焊条	kg	0.54	5.28	2.85		
氧气	m ³	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m ³	0.05	14.05	0.7		
铅油	kg	0.002	14.58	0.03		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
清油	kg	0.001	13.72	0.01		
扁钢-4×45	kg	0.459	3.64	1.67		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m ³	4.2224	412.86	1743.26		
草袋子	只	2.2048	0.86	1.9		
水	m ³	1.59608	4.5	7.18		
电	kW·h	1.961776	0.86	1.69		
组合钢模板	kg	1.8703	3.87	7.24		
钢管支撑	kg	0.73544	3.59	2.64		
零星卡具	kg	3.81985	3.87	14.78		
普通成材	m ³	0.00951	2000	19.02		
圆钉	kg	0.07608	4.338	0.33		
脱模剂	kg	0.317	17.15	5.44		
模板嵌缝料	kg	0.1585	2.76	0.44		

材料费明细

钢筋Φ10以内	t	0.0034	3198.79	10.88		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.02953	4.338	0.13		
C20粒径16砾32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07714	383.96	29.62		
其他材料费			--	1.75	--	
材料费小计			--	23168.52	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68	51.36	17.93	33.41	22.08	6.68
8-430	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长5m以上	10套	0.2	1236.92	148.37	332.76	531.88	160.8	247.38	29.67	66.55	106.38	32.16
8-95	端子板安装	组	1	7.49	1.07		3.22	0.97	7.49	1.07		3.22	0.97
8-200	路灯设施编号钉或粘路灯号牌	100个	0.01	267.5	99.84		115.03	34.78	2.68	1		1.15	0.35
8-216	路灯施工定位灯柱高度10m以内	个	1	48.15		22.62	20.7	6.26	48.15		22.62	20.7	6.26
D00002	路灯GIS标贴	套	1										
8-207	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深2m以内	个	1	42.8			18.4	5.56	42.8			18.4	5.56
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
8-546	接地跨接线安装 接地跨接线	10处	0.1	118.77	26.5	12.49	51.07	15.44	11.88	2.65	1.25	5.11	1.54
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.78	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	862.64	3288.5	270.64	370.94	112.14
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.594357	194.53	157.36		83.65	25.29	115.62	93.53		49.72	15.03
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.006243	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	11.13	20.61	0.52	4.79	1.45
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1132.49	3792.13	371.81	486.97	147.22	16.99	56.88	5.58	7.3	2.21
综合人工工日		小计						1439.52	3516.18	446.06	618.99	187.13	
13.4534工日		未计价材料费						21897.34					
清单项目综合单价							28105.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	A2综合杆			根	1.003	19520.37	19578.93						

红丹防锈漆	kg	0.25	12.86	3.22		
钢板板 δ 2.5~5	kg	0.5	3.77	1.89		
弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	9.18	0.69	6.33		
7米横杆	套	0.2	1320.29	264.06		
精制六角带帽螺栓M12×55	套	8.16	0.44	3.59		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	26	0.97	25.22		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
防黏贴涂层	个	1.01	26.62	26.89		
水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
路灯GIS标贴	套	1	177.46	177.46		
基础预埋件-A1型多功能杆	个	1	1850	1850		
电焊条	kg	0.54	5.28	2.85		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
铅油	kg	0.002	14.58	0.03		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
清油	kg	0.001	13.72	0.01		
扁钢-4×45	kg	0.459	3.64	1.67		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	7.917	412.86	3268.61		
草袋子	只	4.134	0.86	3.56		
水	m3	2.9958	4.5	13.48		
电	kW·h	3.6798	0.86	3.16		
组合钢模板	kg	3.506706	3.87	13.57		
钢管支撑	kg	1.378908	3.59	4.95		
零星卡具	kg	7.162002	3.87	27.72		
普通成材	m3	0.017831	2000	35.66		
圆钉	kg	0.142646	4.338	0.62		
脱模剂	kg	0.594357	17.15	10.19		
模板嵌缝料	kg	0.297179	2.76	0.82		
钢筋 φ 10以内	t	0.006368	3198.79	20.37		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.055313	4.338	0.24		

C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1522 5	371.58	56.57		
其他材料费			--	2.11	--	
材料费小计			--	25413.52	--	

项目编号	040805002002	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145 注5	立金属杆 单杆式20m以内	根	1	1544.6 5	85.28	216.71	664.2	200.8	1544.6 5	85.28	216.71	664.2	200.8
8-95	端子板安装	组	1	7.49	1.07		3.22	0.97	7.49	1.07		3.22	0.97
8-200 注5	路灯设施编号钉或粘路灯号牌	100个	0.01	321	99.84		138.03	41.73	3.21	1		1.38	0.42
8-217 注5	路灯施工定位灯柱高度15m以内	个	1	77.04		27.15	33.13	10.02	77.04		27.15	33.13	10.02
D00001	路灯GIS标贴	套	1										
8-207	人工挖电杆坑一、二类土 坑深2m以内	个	1	42.8			18.4	5.56	42.8			18.4	5.56
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
8-546	接地跨接线安装 接地跨接线	10处	0.1	118.77	26.5	12.49	51.07	15.44	11.88	2.65	1.25	5.11	1.54
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.416	1105.9 5	4216.0 3	346.97	475.56	143.77	460.08	1753.8 7	144.34	197.83	59.81
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.317	194.53	157.36		83.65	25.29	61.67	49.88		26.52	8.02
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0033	1782.6 2	3301.2	82.53	766.53	231.74	5.88	10.89	0.27	2.53	0.76
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0076	1132.4 9	3917.7 8	371.81	486.97	147.22	8.61	29.78	2.83	3.7	1.12
综合人工工日				小计					2244.7 1	1938.7 6	438.04	965.22	291.8
20.9785工日				未计价材料费					9622.35				
清单项目综合单价								15500.88					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	B型综合杆			根	1.003	7541.9 6	7564.59		
	红丹防锈漆			kg	0.6	12.86	7.72		
	钢垫板 δ2.5~5			kg	0.8	3.77	3.02		
	弹簧垫圈M2~38			十个	1.632	0.3	0.49		
	酚醛磁漆(各种颜色)			kg	1.2	12.86	15.43		

精制六角带帽螺栓M24×100	套	16.32	3.44	56.14		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
路灯号牌	个	1.01	30	30.3		
水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
路灯GIS标贴	套	1	177.46	177.46		
基础预埋件-A1型多功能杆	个	1	1850	1850		
电焊条	kg	0.54	5.28	2.85		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
铅油	kg	0.002	14.58	0.03		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	1.02	0.69	0.7		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
清油	kg	0.001	13.72	0.01		
扁钢-4×45	kg	0.459	3.64	1.67		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	4.2224	412.86	1743.26		
草袋子	只	2.2048	0.86	1.9		
水	m3	1.59608	4.5	7.18		
电	kW·h	1.961776	0.86	1.69		
组合钢模板	kg	1.8703	3.87	7.24		
钢管支撑	kg	0.73544	3.59	2.64		
零星卡具	kg	3.81985	3.87	14.78		
普通成材	m3	0.00951	2000	19.02		
圆钉	kg	0.07608	4.338	0.33		
脱模剂	kg	0.317	17.15	5.44		
模板嵌缝料	kg	0.1585	2.76	0.44		
钢筋Φ10以内	t	0.003366	3198.79	10.77		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.029238	4.338	0.13		
C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.07714	383.96	29.62		
其他材料费			--	3.19	--	
材料费小计			--	11561.11	--	

项目编号	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0096	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	10.62	40.47	3.33	4.57	1.38
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0073	194.53	157.36		83.65	25.29	1.42	1.15		0.61	0.18
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.000733	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	1.31	2.42	0.06	0.56	0.17
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	48.15		27.06	20.7	6.26	48.15		27.06	20.7	6.26
综合人工工日		小计							61.5	44.04	30.45	26.44	7.99
0.5747工日		未计价材料费							638.93				
清单项目综合单价								809.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.09744	412.86	40.23						
	草袋子			只	0.05088	0.86	0.04						
	水			m3	0.036096	4.5	0.16						
	电			kW·h	0.044928	0.86	0.04						
	组合钢模板			kg	0.04307	3.87	0.17						
	钢管支撑			kg	0.016936	3.59	0.06						
	零星卡具			kg	0.087965	3.87	0.34						
	普通成材			m3	0.000219	2000	0.44						
	圆钉			kg	0.001752	4.338	0.01						
	脱模剂			kg	0.0073	17.15	0.13						
	模板嵌缝料			kg	0.00365	2.76	0.01						
	钢筋φ10以内			t	0.000748	3198.79	2.39						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.006494	4.338	0.03						
	单柱I型, φ89*3.5mm*2900镀锌钢管 φ90×5000			套	1	638.93	638.93						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	682.97	--					

项目编码	040205004013	项目名称	标志板	计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0096	1105.95	4216.03	346.97	475.56	143.77	10.62	40.47	3.33	4.57	1.38	
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0073	194.53	157.36		83.65	25.29	1.42	1.15		0.61	0.18	
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.00075	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	1.34	2.48	0.06	0.57	0.17	
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	48.15		27.06	20.7	6.26	48.15		27.06	20.7	6.26	
综合人工工日		小计							61.53	44.1	30.45	26.45	7.99	
0.575工日		未计价材料费							638.93					
		清单项目综合单价							809.45					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.09744	412.86	40.23					
	草袋子					只	0.05088	0.86	0.04					
	水					m3	0.036096	4.5	0.16					
	电					kW·h	0.044928	0.86	0.04					
	组合钢模板					kg	0.04307	3.87	0.17					
	钢管支撑					kg	0.016936	3.59	0.06					
	零星卡具					kg	0.087965	3.87	0.34					
	普通成材					m3	0.000219	2000	0.44					
	圆钉					kg	0.001752	4.338	0.01					
	脱模剂					kg	0.0073	17.15	0.13					
	模板嵌缝料					kg	0.00365	2.76	0.01					
	钢筋 φ10以内					t	0.000765	3198.79	2.45					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.006645	4.338	0.03					
	单柱 I 型, φ89*3.5mm*2900镀锌钢管 φ90×5000					套	1	638.93	638.93					
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	683.03		--			

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-375	光端设备安装、调试	套	1	170.24		721.92	73.2	22.13	170.24		721.92	73.2	22.13
综合人工工日		小计							170.24		721.92	73.2	22.13
1.52工日		未计价材料费							90183.86				
清单项目综合单价									91171.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	综合数据仓					套	1	90183.86	90183.86				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	90183.86	--			

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	96.3		53.69	41.41	12.52	96.3		53.69	41.41	12.52
综合人工工日		小计							96.3		53.69	41.41	12.52
0.9工日		未计价材料费							3637.89				
清单项目综合单价									3841.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	Φ400大功率满盘信号灯及方向指示信号灯					套	1	3637.89	3637.89				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	3637.89	--			

项目编码	040205003004	项目名称	标杆		计量单位	根	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	96.3		53.69	41.41	12.52	96.3		53.69	41.41	12.52
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	940.06	4048.45	346.97	404.23	122.21	33.84	145.74	12.49	14.55	4.4
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.001	1782.62	3301.2	82.53	766.53	231.74	1.78	3.3	0.08	0.77	0.23

8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个	1	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78	21.4	4.34	45.49	9.2	2.78
2-419	标杆安装 柱式 标杆 φ114×5050以 内	套	1	64.52		35.65	27.74	8.39	64.52		35.65	27.74	8.39
综合人工工日		小计							255.29	155.54	158.01	109.77	33.19
2.386工日		未计价材料费							6286.66				
清单项目综合单价									6998.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接地桩100*100*2500			根	1	120	120						
	电焊条			kg	0.65	5.28	3.43						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	扁钢-4×45			kg	0.26	3.64	0.95						
	沥青漆			kg	0.02	10.29	0.21						
	人行信号灯			套	1	1774.58	1774.58						
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.3654	396.35	144.83						
	草袋子			只	0.1908	0.86	0.16						
	水			m3	0.13536	4.5	0.61						
	电			kW·h	0.16848	0.86	0.14						
	钢筋φ10以内			t	0.00102	3198.79	3.26						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.00886	4.338	0.04						
	氧气			m3	0.1	2.83	0.28						
	乙炔气			m3	0.05	14.05	0.7						
	人行信号灯(单杆)			套	1	4392.08	4392.08						
	其他材料费						--	0.72	--				
材料费小计						--	6442.2	--					

项目编号	040205014002	项目名称	信号灯			计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	2	96.3		53.69	41.41	12.52	192.6		107.38	82.82	25.04
综合人工工日		小计							192.6	107.38	82.82	25.04	
1.8工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									3957				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	人行信号灯	套	2	1774.58	3549.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3549.16	--	

项目编码	040205015001	项目名称	设备控制机箱		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-41	杆上配电设备安装 配电箱	台	1	303.35	73.88		130.44	39.44	303.35	73.88		130.44	39.44
综合人工工日		小计							303.35	73.88		130.44	39.44
2.835工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价								2321.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	抱杆机箱	台	1	1774.58	1774.58								
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56								
	无光调和漆	kg	0.4	12.86	5.14								
	防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57								
	钢锯条	根	1	0.21	0.21								
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	6.11	1.23	7.52								
	镀锌圆钢φ10	t	0.004	4000	16								
	塑料软管dn8	m	17.502	2.27	39.73								
	其他材料费				--	2.15	--						
	材料费小计				--	1848.46	--						

项目编码	030501012002	项目名称	交换机		计量单位	台(套)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.3	54.9	16.6
1.14工日		未计价材料费							6104.55				
清单项目综合单价								6362.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	汇聚交换机	台	1	6104.55	6104.55								

	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6106.53	--	

项目编号	030501012003	项目名称	交换机		计量单位	台(套)	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6
D00005	电源模块	台(套)	1										
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.3	54.9	16.6
1.14工日		未计价材料费							2446.47				
清单项目综合单价									2703.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	设备交换机2光8电				台	1	2340	2340					
	多功能上光清洁剂				盒	0.1	17.15	1.72					
	脱脂棉				kg	0.02	12.86	0.26					
	电源模块				台(套)	1	106.47	106.47					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2448.45	--				

项目编号	040205020001	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-437	工业电视 摄像机安装调试 高度9m以下	台	1	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9
5-754	楼宇安全防范系统 镜头安装 定焦距 自动光圈 镜头	台	1	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18
5-764	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 防护罩 全天候防护罩	套	1	85.12	1.5		36.6	11.07	85.12	1.5		36.6	11.07
综合人工工日		小计							470.4	10.31	8.79	202.27	61.15
4.2工日		未计价材料费							16710.98				
清单项目综合单价									17463.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察摄像机900万像素(环保型)		台	1	16660.98	16660.98		
	精制螺栓M6~8×20~70		套	4	0.17	0.68		
	位号牌		个	1	0.51	0.51		
	丝绸(绸布)		m	0.1	21.44	2.14		
	电		kW·h	0.2	0.86	0.17		
	酒精		kg	0.02	9	0.18		
	棉纱头		kg	0.1	5.57	0.56		
	防护罩		套	1	50	50		
	膨胀螺栓M8		套	4.08	0.3	1.22		
	其他材料费					--	4.85	--
材料费小计					--	16721.29	--	

项目编码	040205020002	项目名称	补光灯		计量单位	台	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-530	一体式多功能补光灯	10套	0.1	340.26	176.27	302.51	146.31	44.23	34.03	17.63	30.25	14.63	4.42
综合人工工日		小计							34.03	17.63	30.25	14.63	4.42
0.318工日		未计价材料费							3943.11				
清单项目综合单价									4044.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	一体式多功能补光灯		套	1.01	3904.07	3943.11							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	2.036	0.97	1.97							
	镀锌悬吊铁件		kg	1.1	3.34	3.67							
	蝶式绝缘子ED-3		个	2.06	5.1	10.51							
	精制六角带帽螺栓M12×75		套	2.04	0.47	0.96							
	其他材料费					--	0.52	--					
材料费小计					--	3960.74	--						

项目编码	040205023001	项目名称	可变信息情报板		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-450	视线诱导器安装标志器(商品砼)(非泵送)	只	1	20.8	5.36	20.27	8.94	2.7	20.8	5.36	20.27	8.94	2.7
综合人工工日		小计							20.8	5.36	20.27	8.94	2.7

0.1944工日	未计价材料费					1746.19		
清单项目综合单价					1804.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	红绿灯信号检测器	块	1	1746.19	1746.19			
	C25粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.013	396.35	5.15			
	风镐凿子	根	0.044	4.72	0.21			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1751.55	--	

项目编码	040205020003	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-437	工业电视 摄像机安装调试 高度9m以下	台	1	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9
5-754	楼宇安全防范系统 镜头安装 定焦距 自动光圈 镜头	台	1	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18
5-764	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 防护罩 全天候防护罩	套	1	85.12	1.5		36.6	11.07	85.12	1.5		36.6	11.07
综合人工工日		小计							470.4	10.31	8.79	202.27	61.15
4.2工日		未计价材料费							4486.45				
清单项目综合单价					5239.37								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	方向监控摄像机(枪机)400万像素	台	1	4436.45	4436.45								
	精制螺栓M6~8×20~70	套	4	0.17	0.68								
	位号牌	个	1	0.51	0.51								
	丝绸(绸布)	m	0.1	21.44	2.14								
	电	kW·h	0.2	0.86	0.17								
	酒精	kg	0.02	9	0.18								
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56								
	防护罩	套	1	50	50								
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22								
	其他材料费				--	4.85	--						
	材料费小计				--	4496.76	--						

项目编码	040205020004	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	2	
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-437	工业电视 摄像机安装调试 高度9m以下	台	1	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	
5-754	楼宇安全防范系统 镜头安装 定焦距 自动光圈镜头	台	1	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18	16.8	0.46	2.37	7.22	2.18	
5-764	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 防护罩 全天候防护罩	套	1	85.12	1.5		36.6	11.07	85.12	1.5		36.6	11.07	
综合人工工日		小计							470.4	10.31	8.79	202.27	61.15	
4.2工日		未计价材料费							5373.74					
清单项目综合单价								6126.66						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	高清摄像头(球机)400万像素				台	1	5323.74	5323.74						
	精制螺栓M6~8×20~70				套	4	0.17	0.68						
	位号牌				个	1	0.51	0.51						
	丝绸(绸布)				m	0.1	21.44	2.14						
	电				kW·h	0.2	0.86	0.17						
	酒精				kg	0.02	9	0.18						
	棉纱头				kg	0.1	5.57	0.56						
	防护罩				套	1	50	50						
	膨胀螺栓M8				套	4.08	0.3	1.22						
	其他材料费						--	4.85	--					
材料费小计						--	5384.05	--						

项目编码	040205020005	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-437	工业电视 摄像机安装调试 高度9m以下	台	1	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	
综合人工工日		小计							368.48	8.35	6.42	158.45	47.9	
3.29工日		未计价材料费							21725.29					
清单项目综合单价								22314.89						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	雷视一体机				台	1	21725.29	21725.29						
	精制螺栓M6~8×20~70				套	4	0.17	0.68						

位号牌	个	1	0.51	0.51		
丝绸(绸布)	m	0.1	21.44	2.14		
电	kW·h	0.2	0.86	0.17		
其他材料费			--	4.85	--	
材料费小计			--	21733.64	--	

项目编码	040205023002	项目名称	可变信息情报板		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-680	停车场管理系统显示和信号设备安装、调试 大屏幕投影屏50"	块	1	510.72	0.28	92.11	219.61	66.39	510.72	0.28	92.11	219.61	66.39
综合人工工日		小计							510.72	0.28	92.11	219.61	66.39
4.56工日		未计价材料费							3771.87				
清单项目综合单价								4660.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	LED 信息发布屏				块	1	3771.87	3771.87					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3772.15	--				

项目编码	040205023003	项目名称	可变信息情报板		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	170.24	1.44	1.6	73.2	22.13	170.24	1.44	1.6	73.2	22.13
综合人工工日		小计							170.24	1.44	1.6	73.2	22.13
1.52工日		未计价材料费							7546.4				
清单项目综合单价								7815.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	终端服务器				台	1	7546.4	7546.4					
	酒精				kg	0.1	9	0.9					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	脱脂棉				kg	0.02	12.86	0.26					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	7547.84	--					

项目编码	040205015002	项目名称	设备控制机箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-41	杆上配电设备安装 配电箱	台	1	303.35	73.88		130.44	39.44	303.35	73.88		130.44	39.44
综合人工工日		小计						303.35	73.88		130.44	39.44	
2.835工日		未计价材料费						1774.58					
清单项目综合单价								2321.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	抱杆机箱			台	1	1774.58	1774.58						
	棉纱线			kg	0.1	5.57	0.56						
	无光调和漆			kg	0.4	12.86	5.14						
	防锈漆			kg	0.2	12.86	2.57						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	精制带母镀锌螺栓M12×80			套	6.11	1.23	7.52						
	镀锌圆钢Φ10			t	0.004	4000	16						
	塑料软管dn8			m	17.502	2.27	39.73						
	其他材料费					--	2.15	--					
材料费小计					--	1848.46	--						

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6	127.68	1.98	56.3	54.9	16.6
D00005	电源模块	台(套)	1										
综合人工工日		小计						127.68	1.98	56.3	54.9	16.6	
1.14工日		未计价材料费						2446.47					
清单项目综合单价								2703.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	设备交换机2光8电			台	1	2340	2340						
	多功能上光清洁剂			盒	0.1	17.15	1.72						
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26						
	电源模块			台(套)	1	106.47	106.47						
其他材料费					--		--						

	材料费小计	--	2448.45	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	台(套)	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00010	收发器	台(套)	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						141.97						
清单项目综合单价							141.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	收发器			台(套)	1	141.97	141.97							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	141.97	--						

项目编码	04B002	项目名称	其他项目	计量单位	年	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	租用社会光纤	年	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费						3000					
清单项目综合单价							3000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	租用社会光纤			条	1	3000	3000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3000	--					

项目编码	040205003005	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-427	标杆安装 F杆 φ 273×8500以 内	套	1	256.8		308.78	110.42	33.38	256.8		308.78	110.42	33.38
8-542	接地极(板)制作 安装 角钢接地 极 普通土	根	1	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87	37.45	2.16	10.61	16.1	4.87
8-213	基础预埋件安装 法兰直径 800mm以内	个	1	48.15	5.48	84.73	20.7	6.26	48.15	5.48	84.73	20.7	6.26

8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以 内	个	1	48.15		22.62	20.7	6.26	48.15		22.62	20.7	6.26
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在 2m以内	100m3	0.0254	5512.2 1			2370.2 5	716.59	140.01			60.2	18.2
8-625	接地装置、避雷 器调试 接地装 置调试 接地极	10根	0.1	214			92.02	27.82	21.4			9.2	2.78
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.0475	2123.4 2	4028.1	360.62	913.07	276.04	100.86	191.33	17.13	43.37	13.11
3-287	C25基础 混凝土 基础 混凝土(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.096	1105.9 5	4048.4 5	346.97	475.56	143.77	106.17	388.65	33.31	45.65	13.8
综合人工工日		小计							758.99	587.62	477.18	326.34	98.66
7.0934工日		未计价材料费							12965.16				
清单项目综合单价									15213.95				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	警察L型挑臂杆(横臂杆长10m)				套	1	12910. 16	12910.16					
	100*100*5*1200镀锌角钢				根	1	55	55					
	电焊条				kg	2.4601 43	5.28	12.99					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	扁钢-4×45				kg	0.26	3.64	0.95					
	沥青漆				kg	0.02	10.29	0.21					
	氧气				m3	0.15	2.83	0.42					
	乙炔气				m3	0.07	14.05	0.98					
	铁件				kg	47.975	3.8	182.31					
	C25粒径40mm 42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.9744	396.35	386.2					
	草袋子				只	0.5088	0.86	0.44					
	水				m3	0.3609 6	4.5	1.62					
	电				kW·h	0.4492 8	0.86	0.39					
	其他材料费						--	0.9	--				
材料费小计						--	13552.78	--					

项目编号	030502013001	项目名称	光纤盒			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	光纤熔接类辅材	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									3000				

材料费用 材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	光纤熔接类辅材12芯	个(块)	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	0.87	0.3	43.34	13.1	1.01	0.01		0.43	0.13
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.43	0.13
0.009工日		未计价材料费							2.63				
清单项目综合单价								4.21					
材料费用 材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	超5类网线	m	1.02	2.58	2.63								
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.002	4.338	0.01								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	2.64	--							

项目编码	040804002001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	800					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-354	砖、混凝土结构三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	1068.93	82.8		459.64	138.96	10.69	0.83		4.6	1.39
综合人工工日		小计							10.69	0.83		4.6	1.39
0.0999工日		未计价材料费							4.63				
清单项目综合单价								22.14					
材料费用 材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	RVV3X1.5	m	1.1096	4.17	4.63								
	接线盒50~70×50~70×25	个	0.1	1.59	0.16								
	钢精扎头	包	0.073	7.37	0.54								
	铁钉20	kg	0.0021	3.86	0.01								
	木螺钉M4×65	十个	0.021	2.56	0.05								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.06	0.286	0.02								
	直瓷管φ9~15×305	根	0.1854	0.15	0.03								
其他材料费			--	0.02	--								

	材料费小计	--	5.46	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	67.49		146.31	44.23	3.4	0.67		1.46	0.44
综合人工工日		小计						3.4	0.67		1.46	0.44	
0.0318工日		未计价材料费						7.33					
清单项目综合单价								13.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	KVVR4X1.5			m	1.015	7.22	7.33						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	7.983	0.02						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002	4.338	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	8	--					

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 35mm2以内)	100m	0.01	752.21	173.02	9.58	323.45	97.79	7.52	1.73	0.1	3.23	0.98
综合人工工日		小计						7.52	1.73	0.1	3.23	0.98	
0.0703工日		未计价材料费						25.72					
清单项目综合单价								39.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	YJV-5*6			m	1	25.72	25.72						
	破布			kg	0.005	6	0.03						
	汽油			kg	0.0075	7.983	0.06						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0032	4.338	0.01						
	标志牌塑料扁形			个	0.06	0.16	0.01						

橡皮垫 δ 2	m ²	0.0007	32.59	0.02		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
合金钢钻头 φ 8~10	根	0.0016	6.86	0.01		
镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	8.79	0.62		
镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	27.45	--	

项目编号	040804002002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-353	砖、混凝土结构二芯 导线截面10mm ² 以内	100m	0.01	1183.53	70.45		508.92	153.86	11.84	0.7		5.09	1.54
综合人工工日		小计						11.84	0.7		5.09	1.54	
0.1106工日		未计价材料费						4.5					
清单项目综合单价								23.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	RVV2X1.0			m	1.0485	4.29	4.5						
	接线盒50~70×50~70×25			个	0.05	1.59	0.08						
	直瓷管 φ 9~15×305			根	0.1236	0.15	0.02						
	钢精扎头			包	0.073	7.37	0.54						
	铁钉20			kg	0.0021	3.86	0.01						
	木螺钉M4×65			十个	0.01	2.56	0.03						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.05	0.286	0.01						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	5.2	--					

项目编号	040804002003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-340	管内穿线 照明线路 导线截面6mm ² 以内	100m	0.01	85.6	0.37		36.81	11.13	0.86			0.37	0.11
综合人工工日		小计						0.86			0.37	0.11	

0.008工日	未计价材料费					1010.85			
清单项目综合单价					1012.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVR6			m	1.05	962.71	1010.85		
	碳素钢丝			kg	0.001	3.6			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1010.85	--	

项目编码	030502008001	项目名称	光纤束、光缆外护套		计量单位	m	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-102	布放光缆护套	100m	0.01	153.44			65.98	19.95	1.53			0.66	0.2
综合人工工日		小计							1.53			0.66	0.2
0.0137工日		未计价材料费							10.93				
清单项目综合单价								13.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	光缆护套8芯			m	1.01	10.82	10.93						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.93	--					

项目编码	030501010002	项目名称	收发器		计量单位	台(套)	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	收发器	台(套)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							141.97				
清单项目综合单价								141.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	收发器			台(套)	1	141.97	141.97						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	141.97	--					

项目编码	040804001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 3孔	100m	0.01	577.8	8.69		248.45	75.11	5.78	0.09		2.48	0.75
综合人工工日		小计							5.78	0.09		2.48	0.75
0.054工日		未计价材料费							19.83				
清单项目综合单价									28.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE50管dn50						m	3.06	6.48	19.83			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.0225	3.86	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.92		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	14	215.04	1.59	51.71	92.47	27.96	3010.56	22.26	723.94	1294.58	391.44
综合人工工日		小计							3010.56	22.26	723.94	1294.58	391.44
26.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5442.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	22.26		--	
	材料费小计								--	22.26		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3628.88	223.61	67.6	0.47		3.27	0.2	0.06
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			3221.07	973.81	7.49			3.22	0.97
综合人工工日		小计							7.96		3.27	3.42	1.03
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.68				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费				--	--	--
	材料费小计				--	--	--

项目编码	04B003	项目名称	场内短驳	计量单位	m3	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-47	人工装运土方 机动翻斗车运土 运距200m内	100m3	0.01	1306.1 5		1503.2 7	561.64	169.8	13.06		15.03	5.62	1.7
1-48*6	人工装运土方 机动翻斗车运土 3000m内每增加 200m	100m3	0.01			1331.9 6					13.32		
综合人工工日		小计						13.06		28.35	5.62	1.7	
0.1221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							48.73						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	--	--	--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、 坑	100m3	0.01	1196.0 5		171.47	514.3	155.49	11.96		1.71	5.14	1.55
综合人工工日		小计						11.96		1.71	5.14	1.55	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.36						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	--	--	--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5438.33	223.61	67.6	0.52		5.44	0.22	0.07
1-287	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距30km以内	1000m3	0.001		54	52166.94				0.05	52.17		
D00004	土方消纳费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	57.61	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	土方消纳费					m3	1	3	3				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	3.05	--			

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.3	513.6	509.67	5.1	220.85	66.77	154.08	152.9	1.53	66.26	20.03
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	65.27	127.68		28.07	8.49	65.27	127.68		28.07	8.49
综合人工工日		小计							219.35	280.58	1.53	94.33	28.52
2.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合硅酸盐水泥32.5级					t	0.0342	285.9	9.78				
	中(粗)砂					t	0.297123	122.03	36.26				
	水					m3	0.27653	4.5	1.24				
	机砖					百块	1.635	65	106.28				
	模板木材					m3	0.0015	2000	3				
	预制混凝土盖、座460*360					套	1	106.47	106.47				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	32.7893	0.286	9.38				
	其他材料费							--	8.17	--			
材料费小计							--	280.58	--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15
------	--------------	------	-----	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	2225.54	17.19	194.44	58.78	45.22	222.55	1.72	19.44	5.88
综合人工工日		小计							45.22	222.55	1.72	19.44	5.88
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								294.81					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	1.788	122.03	218.19			
	其他材料费								--	4.36	--		
	材料费小计								--	222.55	--		

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	4174.63		398.89	120.59	92.77	417.46		39.89	12.06
综合人工工日		小计							92.77	417.46		39.89	12.06
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								562.18					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	396.35	404.28			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	1.0332	4.5	4.65			
	其他材料费								--	8.18	--		
材料费小计								--	417.46	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7058.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	6515.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	542.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8959.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	162.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	217.2			
合计					16398.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交通工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13816.97		13816.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24	2.1	11747.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24	0.37	2069.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1139958.37	9	102596.25
合计					116413.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	313073.24	
1.1	人工费	113636.22	
1.2	材料费	154314.96	
1.3	施工机具使用费	1398.09	
1.4	企业管理费	29924.77	
1.5	利润	13799.2	
2	措施项目费	72481.02	
2.1	单价措施项目费	59586.98	
2.2	总价措施项目费	12894.04	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6372.49	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	17234.27	
5	税金	36250.97	
6	工程造价	439039.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605002001	立面块料拆除	1、原有外墙饰面为外墙砖或马赛克的 2、先敲掉原饰面空鼓的部分(空鼓占比30%);抹灰层有空鼓,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面 3、拆除物外运,含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等 4、详见外墙构造做法	m2	357	29.73	10613.61	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、原有外墙饰面为外墙砖或马赛克的 2、清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道 3、钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网 4、用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚 5、详见外墙构造做法	m2	357	42.73	15254.61	
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为外墙砖或马赛克的 2、原面砖外墙面清水冲洗 3、刷背涂胶一遍 4、滚涂磁砖界面腻子,同时粘贴耐碱纤维布(160g/平方米) 5、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整(面层为条砖时,批涂3遍至墙体平整) 6、滚涂抗碱封闭底漆1遍,滚涂涂料2遍 7、详见外墙构造做法	m2	1190	40.48	48171.2	
4	011604002009	立面抹灰层拆除	1、部位:原外墙饰面为涂料的 2、抹灰层有空鼓的(空鼓占比30%),敲掉空鼓的部分至砌体或结构面 3、拆除物外运,含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等 4、详见外墙构造做法	m2	1035	12.93	13382.55	
5	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位:原外墙饰面为涂料 2、清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道 3、钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网 4、用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚 5、详见外墙构造做法	m2	1035	42.73	44225.55	
6	011608002005	铲除涂料面	1、部位:原外墙饰面为涂料的 2、原有外墙饰面为涂料的,铲除原涂层 3、拆除物外运,含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等 4、详见外墙构造做法	m2	2415	4.66	11253.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011407001009	墙面喷刷涂料	1、部位：原外墙饰面为涂料的 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整，同时粘贴耐碱纤维布（160g/平方米） 3、滚涂抗碱封闭底漆1遍，滚涂涂料2遍（含深色灰色分隔缝） 4、详见外墙构造做法	m2	3450	35.75	123337.5	
8	01B001	广告牌更新	1、1#楼 2、广告牌更新 3、详见立面改造图	m2	130	40	5200	
9	01B002	空调架子	1、1#楼 2、拆除空置空调架子，个别空调外机移位与旁边外机保持一致 3、详见改造立面图	项	1	2000	2000	
10	01B003	幕墙清洗	1、2#楼 2、草酸或中和清洗剂 3、清水冲洗 4、详见外墙构造做法表	m2	300	10	3000	
11	01B004	广告拆除	1、2#楼 2、广告拆除，恢复原状 3、详见改造立面图	项	1	1000	1000	
12	01B005	面砖清洗	1、3#楼 2、草酸或中和清洗剂 3、清水冲洗 4、详见外墙构造做法表	m2	900	10	9000	
13	011507001001	店招	1、80*40*4镀锌钢管，水平间距1.5米 2、30*30*2镀锌方管 3、4mm21S铝塑板，颜色详见设计 4、详见4#楼改造后东立面图	m2	25	300	7500	
14	011508004001	金属字	1、PVC字或不锈钢烤漆字（若需要发光为金属烤漆发光字） 2、不锈钢四边烤漆，内置防水光源 3、亚克力面板发光字 4、详见4#楼改造后东立面图	个	8	541.79	4334.32	
15	01B008	原缺口墙面补砌平整	原缺口墙面补砌平整	项	1	1000	1000	
16	01B009	店招清洗	1、6#楼 2、草酸或中和清洗剂 3、清水冲洗 4、详见外墙构造做法表	m2	30	10	300	
17	01B006	店招出新	1、店招出新 2、详见6#7#楼建筑改造设计说明	m2	35	300	10500	
18	01B007	雨棚出新	1、雨棚出新 2、详见7#楼建筑改造设计说明	个	1	3000	3000	
		分部分项合计					313073.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011701002004	外脚手架	1、部位：外墙装饰外脚手 2、搭设高度：详见设计图纸 3、脚手架材质、搭设方式：承包人自行考虑（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）	m2	4640	11.41	52942.4		
2	01B010	登高车	幕墙、墙砖及店招清洗登高车	台班	5	1000	5000		
3	011703001004	垂直运输	1、本工程所需垂直运输费用，费用包干	项	1	1644.58	1644.58		
		单价措施合计					59586.98		
合计								372660.22	

综合单价分析表

工程名称：立面出新工程(010)

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	357						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-157	墙、柱梁面 马赛克、小锦(面)砖	10m2	0.1	204.24			53.1	24.51	20.42			5.31	2.45
1-324 备注1	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.00003	976.8		12005.6	3375.42	1557.89	0.03		0.36	0.1	0.05
1-338	自卸汽车运碴 (载重8t以内)运距5km以内	1000m3	0.00003		38.7	22478.72	5844.47	2697.45			0.67	0.18	0.08
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.03		2.66					0.08			
综合人工工日		小计						20.45	0.08	1.03	5.59	2.58	
0.1843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.000258	4.5						
	特种垃圾处置费				m3	0.03	2.66	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.08	--				

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	357						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	14.3		4.04	1.86	1.55	1.43		0.4	0.19
9-14	混凝土及砖外墙面 1:1:6混合砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	195.63	121.24	0.34	50.95	23.52	19.56	12.12	0.03	5.1	2.35
综合人工工日		小计						21.11	13.55	0.03	5.5	2.54	
0.1902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.3	1.43					
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0371	315	11.69					
	普通成材				m3	0.0002	2000	0.4					

水	m3	0.0021	4.5	0.01		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	13.55	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1190
------	--------------	------	--------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	马赛克墙面表面清洗、涂背胶、批面砖界面腻子	m2	1		8						8			
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	14.3		4.04	1.86	1.55	1.43			0.4	0.19
17-195	外墙批抗裂腻子三遍【条砖面】	10m2	0.035	94.35	31.03		24.53	11.32	3.3	1.09			0.86	0.4
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍【马赛克或其他面砖面】	10m2	0.065	64.38	22.03		16.74	7.73	4.18	1.43			1.09	0.5
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	99.9	137.2		25.97	11.99	9.99	13.72			2.6	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	75.48	10.33		19.62	9.06	-7.55	-1.03			-1.96	-0.91
综合人工工日		小计						11.47	24.64			2.99	1.38	
0.1035工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

40.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		马赛克墙面表面清洗、涂背胶、批面砖界面腻子		m2	1	8	8	
	耐碱纤维布(160g/平方米)		m2	1.1	1.3	1.43		
	外墙抗裂腻子粉		kg	1.375	1.8	2.48		
	高渗透性表面底漆		kg	0.12	16	1.92		
	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	0.6	14	8.4		
	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	0.2	14	2.8		
	白水泥		kg	-0.229	0.6	-0.14		
	901胶		kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸		张	0.06	0.94	0.06		
	大白粉		kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目		kg	-0.064	0.36	-0.02		
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	24.64	--	

项目编码	011604002009	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1035						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			21.93	10.12	8.44			2.19	1.01
1-324备注1	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.000025	976.8		12005.6	3375.42	1557.89	0.02		0.3	0.08	0.04
1-338	自卸汽车运碴 (载重8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.000025		38.7	22478.72	5844.47	2697.45			0.56	0.15	0.07
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.025		2.66					0.07			
综合人工工日		小计							8.46	0.07	0.86	2.42	1.12
0.0762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.000215	4.5						
	特种垃圾处置费				m3	0.025	2.66	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.07	--				

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1035						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	14.3		4.04	1.86	1.55	1.43		0.4	0.19
9-14	混凝土及砖外墙 面 1:1:6混合砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	195.63	121.24	0.34	50.95	23.52	19.56	12.12	0.03	5.1	2.35
综合人工工日		小计							21.11	13.55	0.03	5.5	2.54
0.1902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.3	1.43					
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0371	315	11.69					
	普通成材				m3	0.0002	2000	0.4					
	水				m3	0.0021	4.5	0.01					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	13.55	--					

项目编号	011608002005	项目名称	铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	2415					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
1-200备注1	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲装车	1000m3	0.000002	333		2570.57	754.93	348.43			0.01		
1-264备注1	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.000002		38.7	15165.12	3942.93	1819.81			0.03	0.01	
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.002		2.66					0.01			
综合人工工日		小计							3.33	0.01	0.04	0.88	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.000017	4.5						
	特种垃圾处置费				m3	0.002	2.66	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.01	--				

项目编号	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	3450					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195	外墙批抗裂腻子三遍	10m2	0.1	94.35	31.03		24.53	11.32	9.44	3.1		2.45	1.13
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	14.3		4.04	1.86	1.55	1.43		0.4	0.19
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	99.9	137.2		25.97	11.99	9.99	13.72		2.6	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	75.48	10.33		19.62	9.06	-7.55	-1.03		-1.96	-0.91
综合人工工日		小计							13.43	17.22		3.49	1.61
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	外墙抗裂腻子粉				kg	1.7	1.8	3.06					
	耐碱纤维布(160g/平方米)				m2	1.1	1.3	1.43					

	高渗透性表面底漆	kg	0.12	16	1.92		
	外墙弹性乳胶漆(中涂)	kg	0.6	14	8.4		
	外墙弹性乳胶漆(面涂)	kg	0.2	14	2.8		
	白水泥	kg	-0.229	0.6	-0.14		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	其他材料费				-0.02	--	
	材料费小计				17.22	--	

项目编码	01B001	项目名称	广告牌更新		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	广告牌更新	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计							40				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	广告牌更新				m2	1	40	40					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	40	--				

项目编码	01B002	项目名称	空调架子		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	空调架子调整	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计							2000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	空调架子调整				项	1	2000	2000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2000	--				

项目编码	01B003	项目名称	幕墙清洗		计量单位	m2	工程量	300
------	--------	------	------	--	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	幕墙清洗	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							10				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	10	--				
	材料费小计						--	10	--				

项目编码	01B004	项目名称	广告拆除		计量单位	项	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	广告拆除	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	广告拆除				项	1	1000	1000					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1000	--					

项目编码	01B005	项目名称	面砖清洗		计量单位	m2	项	工程量	900				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	面砖清洗	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							10				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	10	--				
	材料费小计						--	10	--				

项目编码	011507001001	项目名称	店招		计量单位	m2	项	工程量	25	
------	--------------	------	----	--	------	----	---	-----	----	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00011	店招	m2	1		300						300			
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	300		--		
	材料费小计								--	300		--		

项目编号	011508004001	项目名称	金属字		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-8	有机玻璃字安装 每个字面积在 0.5m2外	10个	0.1	212.01	5121.97	2.4	55.75	25.73	21.2	512.2	0.24	5.58	2.57
综合人工工日		小计							21.2	512.2	0.24	5.58	2.57
0.191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									541.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	亚克力面板发光字，不锈钢围边烤漆，字高1.0m以内						个	1.01	500	505			
	玻璃胶						L	0.132	34.3	4.53			
	铁钉70mm						kg	0.097	4.338	0.42			
	其他材料费								--	2.25		--	
材料费小计								--	512.2		--		

项目编号	01B008	项目名称	原缺口墙面补砌平整		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	原缺口墙面补砌 平整	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	原缺口墙面补砌平整						项	1	1000	1000			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1000	--	

项目编码	01B009	项目名称	店招清洗	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	店招清洗	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计						10					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							10						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	10	--				
	材料费小计						--	10	--				

项目编码	01B006	项目名称	店招出新	计量单位	m2	工程量	35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	店招出新	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计						300					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							300						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	店招出新				m2	1	300	300					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	300	--					

项目编码	01B007	项目名称	雨棚出新	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	雨棚出新	个	1		3000					3000			
综合人工工日		小计						3000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3000						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨棚出新	个	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	011701002004	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	4640					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-10	抹灰脚手架 高超过3.6m在12m以内	10m2	0.1	56.39	28.63	5.62	16.12	7.44	5.64	2.86	0.56	1.61	0.74
综合人工工日		小计							5.64	2.86	0.56	1.61	0.74
0.0508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	周转木材	m3	0.0003	2000	0.6								
	底座	个	0.001	5.57	0.01								
	脚手钢管	kg	0.215	3.4488	0.74								
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.383	0.81								
	扣件	个	0.037	5.57	0.21								
	其他材料费				--	0.49	--						
	材料费小计				--	2.86	--						

项目编码	01B010	项目名称	登高车		计量单位	台班	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	登高车	台班	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	登高车	台班	1	1000	1000								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	1000	--						

项目编码	011703001004	项目名称	垂直运输		计量单位	项	工程量	1	
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F	垂直运输费	项	1			1191.72	309.85	143.01			1191.72	309.85	143.01
综合人工工日		小计									1191.72	309.85	143.01
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1644.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6372.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5589.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	782.59			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	5962.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	186.33			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	372.66			
合计					12894.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：立面出新工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17234.27		17234.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26	3.8	14651.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26	0.67	2583.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	402788.53	9	36250.97
合计					53485.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：立面出新工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	695916.73	
1.1	人工费	141201.21	
1.2	材料费	482119.69	
1.3	施工机具使用费	26000.19	
1.4	企业管理费	26811.52	
1.5	利润	19784.12	
2	措施项目费	12804.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12804.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8420.6	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	27285.78	
5	税金	66240.67	
6	工程造价	802248.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		景观土方						
1	041001001003	拆除路面	1、拆除原人行道面层及结构层厚150 2、拆除图示停车位压模路面面层及结构层厚100 3、拆除物外运，含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m3	100.09	45.16	4520.06	
2	041001001002	拆除侧石	1、需拆除的侧石及原有树池围牙(含基层清理) 3、拆除物外运，含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m	291.73	6.46	1884.58	
3	050101007001	清除地被植物	1、桥下停车场，去除现状绿化 2、含清理、打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m2	355.77	8	2846.16	
4	010101002001	挖一般土方	土壤类别:三类土,土方挖至结构底标高	m3	454.43	4.19	1904.06	
5	010101003001	挖沟槽土方	土壤类别:三类土,土方挖至结构底标高	m3	28.4	13.05	370.62	
6	010103001001	回填方	基础土方夯填,利用原土,取土运距自行考虑	m3	15	20.14	302.1	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:余方弃置 2、运距:自行考虑(含堆场费)	m3	467.83	23.47	10979.97	
		分部小计					22807.55	
		铺装						
8	050201001001	园路(新做人行道)	1、清除原有面层材料和粘结层,厚度为150厚(另计) 2、100厚C20混凝土垫层 3、50厚露骨料透水混凝土,颜色同市政 4、表面双丙聚氨酯密封处理 5、详见景施1/4	m2	273.25	112.14	30642.26	
9	050201001002	园路	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、18×200×600,芝麻白仿石PC砖 6、详见景施1/3	m2	172.47	241.06	41575.62	
10	050201003001	路牙铺设	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、900×280×150,混凝土高侧石,倒20圆角 6、详见景施1/1	m	222.56	97.51	21701.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050201003002	路牙铺设	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、900×300×130,混凝土平侧石 6、详见景施1/1	m	315.45	72.71	22936.37	
12	050201001004	园路(停车位压模路面)	1、原有混凝土垫层保留 2、清除原有面层材料和粘层,厚度为100厚(另计) 3、100厚C20混凝土 4、表面做强化压模工艺,工字铺砖纹理,水灰色 5、罩面处理剂一道 6、详见景施2/4	m ²	182.31	117.14	21355.79	
13	050201001006	园路(压模路面)	1、保留原有混凝土地坪,有坡度要求需拆除后重建,局部破损处修补平整(另计) 2、50厚C20混凝土,保证最薄处≥20MM 3、表面做压模工艺,工字铺砖纹理,水灰色(工字铺砖纹理) 4、罩面处理剂一道 5、详见景施1/5	m ²	825.93	83.56	69014.71	
14	050201001005	园路(沥青路)	1、保留原有混凝土地坪 2、局部破损需进行修补平整(另计) 3、满铺玻璃纤维格栅 4、粘油层 5、50厚细粒式沥青混凝土(SMA-13) 6、详见景施2/3	m ²	175.89	110.13	19370.77	
15	01B003	沥青表面喷色处理	表面喷色处理,颜色同人行道,	m ²	6.58	15	98.7	
16	040205006001	标线	1、60宽白色冷喷漆 2、非机动车停车标识 3、详见景观2/1	个	6	100	600	
17	040205006002	标线	1、5厚100宽白色机动车热熔器划线	m ²	38.13	41.48	1581.63	
18	01B008	局部砼地坪破损处修补平整	保留原有混凝土地坪,局部破损处修补平整,有坡度要求处重建	m ²	100	150	15000	
		分部小计					243877.68	
		树池改造 详见景施1/7						
19	050201004001	树池围牙	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、200*100*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石	m	69.17	101.09	6992.4	
20	050201004002	树池改造	1、平整树池内种植土 2、无纺布一道 3、30厚40*40孔,灰色成品塑钢格栅 4、内撒灰色砾石	m ²	26.8	306.42	8212.06	
		分部小计					15204.46	
		其他						
21	050307002001	石球	D400花岗岩石球,间隔1.2米,详见景施1/6	个	13	180	2340	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	01B001	废弃书报亭拆除	废弃书报亭拆除, 拆除物外运, 含场内打推运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	项	1	1200	1200	
23	01B002	箱体做美化处理	箱体做美化处理, 详见景施3/6	m2	88	200	17600	
24	050307006001	铁艺栏杆	1、立柱120*120*2.0、面包管80*(40+30)*1.5、竖杆40*30*1.3、下扶手50*50*1.5、底座铁壳加砼300*400*150、文明标志壁厚6.0 2、反光部分为3M钻石级荧光黄绿反光膜 3、一根立柱两只反光片 4、制作方式:激光切割、焊接、打磨、批腻子。 5、表面处理:除锈、酸洗、磷化、镀锌、静电喷涂。 6、颜色:国标RAL7012。 7、底座:铁壳拉伸底座。(黑色) 8、上下扶手侧边用1.2mm的封头板。 9、安装时底座用道钉固定 10、以上材料均为定制钢管 11、详见设计景施1/9	m	111.73	107.36	11995.33	
		分部小计					33135.33	
		园路铺装						
25	050201003003	路牙铺设	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、250*150*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石, 20*20圆角 6、详见景施3/1	m	158.23	171.29	27103.22	
26	050201001007	园路	1、原状土平整并压实 2、无纺布一道 3、80厚粒径15-25灰色砾石、粒径15-25红色火山石、粒径25-30灰色砾石、粒径15-25淡黄色砾石 4、多色砾石分隔采用灰色止草带, 弧线平顺自然 5、详见景施3/1	m2	845.73	49.87	42176.56	
27	050201001008	园路	1、原状土平整并压实 2、无纺布一道 3、100厚粒径25-30砾石散置, 做法同多色砾石散铺, 砾石完成面高度同混凝土地坪 5、详见景施3/1	m2	118.62	57.78	6853.86	
28	050201001009	园路	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、18*600*600 芝麻白火烧面仿石PC砖拉筋、18*300*600 芝麻灰火烧面仿石PC砖、18*200*600 芝麻白火烧面仿石PC砖兜边 6、详见景施1/3	m2	355.77	241.06	85761.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050201001010	园路	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、150厚C20混凝土 4、详见景施2/5	m ²	1218.29	147.91	180197.27	
30	050201003004	路牙铺设	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、900×280×150,混凝土高侧石,倒20圆角 6、详见景施1/1	m	51.47	97.51	5018.84	
31	050201003005	路牙铺设	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3水泥砂浆 5、900×300×130,混凝土平侧石 6、详见景施1/1	m	30	72.71	2181.3	
32	040205006003	标线	1、5厚100宽白色热熔漆划线	m ²	50.26	41.48	2084.78	
33	01B009	原有封闭栏杆开口	原有封闭栏杆开口,原有栏杆及砖砌基础拆除,拆除物外运,含场内打堆运输、外运费用、堆场费及特种垃圾处置费等	项	1	800	800	
		分部小计					352177.75	
		其他						
34	01B004	车档	1、500宽成品车挡,膨胀螺栓安装 2、详见景施3/2	个	98	55	5390	
35	011405001001	金属面油漆	1、原有栏杆除锈后,深灰色氟碳漆两道 2、详见景施3/2	m	201	35.18	7071.18	
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1、原有栏杆底座清除松软、空鼓面层,室外防水腻子带网修补,水灰色外墙涂料两遍 2、详见景施3/2	m ²	245.22	30.8	7552.78	
37	050307002002	石球	D400花岗岩石球,间隔1.2米,详见景施1/6	个	15	180	2700	
38	01B006	破损路面修补	1、保留现状透水砖铺装,破损处修补	m ²	30	200	6000	
		分部小计					28713.96	
		分部分项合计					695916.73	
		单价措施合计						
合计							695916.73	

综合单价分析表

工程名称：景观工程(011)

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	100.09							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9216.2 ₃	13.17	9.71	0.07	1.32	9.22	0.01	0.01	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10030.8	131.74	97.07	0.69		10.03	0.13	0.1	
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	20866.78				0.05	20.87			
D00003	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计						0.76	4.03	40.12	0.14	0.11		
0.0071工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.16						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头 φ135				个	0.0001 ₆₅	8000	1.32						
	水				m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费				m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	4.03	--					

项目编码	041001001002	项目名称	拆除侧石	计量单位	m	工程量	291.73							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			55.34	40.78	2.91			0.55	0.41	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0000 ₇₅	693.36		10030.8	131.74	97.07	0.05		0.75	0.01	0.01	
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0000 ₇₅		54	20866.78					1.57			
D00003	特种垃圾处置费	m3	0.075		2.66					0.2				
综合人工工日		小计						2.96	0.2	2.32	0.56	0.42		
0.0277工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6.46						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.0009	4.5			
	特种垃圾处置费		m3	0.075	2.66	0.2		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.2	--	

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	355.77						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	清运地被植物	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							8				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费				--	8	--						
	材料费小计				--	8	--						

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	454.43						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 装车	1000m3	0.001	353.1		3720.1 6	67.09	49.43	0.35		3.72	0.07	0.05
综合人工工日		小计						0.35		3.72	0.07	0.05	
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.19					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--		--						

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.4						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146 备注3	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 不装车	1000m3	0.0009 01	388.41		3188.3 5	73.8	54.38	0.35		2.87	0.07	0.05

1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.97				13.86	10.22	7.3			1.39	1.02
综合人工工日		小计							7.65		2.87	1.46	1.07	
0.0715工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										13.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.36	6.26	4.61	32.96		1.36	6.26	4.61	
1-126	松填基(槽)坑回填土	m3	-1	18.83			3.58	2.64	-18.83			-3.58	-2.64	
综合人工工日		小计							14.13		1.36	2.68	1.97	
0.132工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										20.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	467.83						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	353.1		3720.16	67.09	49.43	0.35		3.72	0.07	0.05	
1-153	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.001		38.7	19041				0.04	19.04			
D00003	特种垃圾处置费	m3	0.075		2.66					0.2				
综合人工工日		小计							0.35	0.24	22.76	0.07	0.05	
0.0033工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										23.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.0086	4.5	0.04				
	特种垃圾处置费						m3	0.075	2.66	0.2				
	其他材料费								--		--			

	材料费小计	--	0.24	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	050201001001	项目名称	园路(新做人行道)	计量单位	m2	工程量	273.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	18.93	40.15	1.81	3.6	2.65
D00001	50厚露骨料透水混凝土	m2	1		35					35			
D00020	表面双丙聚氨酯密封处理	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计						18.93	85.15	1.81	3.6	2.65	
0.182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砼40mm32.5 C20				m3	0.102	391.39	39.92					
	水				m3	0.05	4.5	0.23					
	50厚露骨料透水混凝土				m2	1	35	35					
	表面双丙聚氨酯密封处理				m2	1	10	10					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	85.15	--				

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	172.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	7.59	20.16	0.1	1.44	1.06
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	18.93	40.15	1.81	3.6	2.65
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	749.27	11.24	94.04	69.29	49.5	74.93	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计						77.2	135.24	3.15	14.66	10.81	
0.7419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								241.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	122.19	20.16					
	砼40mm32.5 C20				m3	0.102	391.39	39.92					
	水				m3	0.0765 2	4.5	0.34					

	水泥32.5级	kg	6.117	0.286	1.75		
	18×200×600, 芝麻白仿石PC砖	m ²	1.02	54	55.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0530 25	322.99 2	17.13		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m ³	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	135.24	--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设		计量单位	m	工程量	222.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m ²	0.025	11.77		1.21	2.24	1.65	0.29		0.03	0.06	0.04
3-495	园路碎石基础垫层	m ³	0.025	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	1.9	5.04	0.03	0.36	0.27
3-496	C20砼园路基础垫层	m ³	0.025	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	4.73	10.04	0.45	0.9	0.66
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.94	483.97	1.37	171.75	126.55	9.04	4.84	0.01	1.72	1.27
综合人工工日		小计				15.96	19.92	0.52	3.04	2.24			
0.1511工日		未计价材料费										55.83	
清单项目综合单价								97.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.0412 5	122.19	5.04					
	砼40mm32.5 C20				m ³	0.0255	391.39	9.98					
	水				m ³	0.0125	4.5	0.06					
	900×280×150, 混凝土高侧石, 倒20圆角				m	1.015	55	55.83					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.0148 75	322.99 2	4.8					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	75.75	--				

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设		计量单位	m	工程量	315.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m ²	0.03	11.77		1.21	2.24	1.65	0.35		0.04	0.07	0.05

3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.03	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	2.28	6.05	0.03	0.43	0.32	
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.03	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	5.68	12.04	0.54	1.08	0.8	
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	462.24	512.43	1.45	87.83	64.71	4.62	5.12	0.01	0.88	0.65	
综合人工工日		小计							12.93	23.21	0.62	2.46	1.82	
0.123工日		未计价材料费							31.67					
清单项目综合单价									72.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.0495	122.19	6.05				
	砼40mm32.5 C20						m3	0.0306	391.39	11.98				
	水						m3	0.015	4.5	0.07				
	900×300×130, 混凝土平侧石						m	1.015	31.2	31.67				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.0157 5	322.99 2	5.09				
	其他材料费								--	0.02	--			
	材料费小计								--	54.88	--			

项目编码	050201001004	项目名称	园路(停车位压模路面)	计量单位	m2	工程量	182.31							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	18.93	40.15	1.81	3.6	2.65	
D00002	压模及罩面剂	m2	1		50					50				
综合人工工日		小计						18.93	90.15	1.81	3.6	2.65		
0.182工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								117.14						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	砼40mm32.5 C20						m3	0.102	391.39	39.92				
	水						m3	0.05	4.5	0.23				
	其他材料费								--	50	--			
	材料费小计								--	90.15	--			

项目编码	050201001006	项目名称	园路(压模路面)	计量单位	m2	工程量	825.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.05	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	9.46	20.07	0.9	1.8	1.33

D00002	压模及罩面剂	m2	1	50					50				
综合人工工日		小计							9.46	70.07	0.9	1.8	1.33
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							83.56						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砣40mm32.5 C20			m3	0.051	391.39	19.96						
	水			m3	0.025	4.5	0.11						
	其他材料费					--	50		--				
	材料费小计					--	70.07		--				

项目编码	050201001005	项目名称	园路(沥青路)		计量单位	m2	工程量	175.89					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	828.47		87.44	64.43	4.6	8.28		0.87	0.64
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	361.4	19.33	1.32	0.97	0.07	3.61	0.19	0.01	0.01
2-308+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	330.52	8378.84	366.33	62.8	46.27	3.31	83.79	3.66	0.63	0.46
综合人工工日		小计							7.98	95.68	3.85	1.51	1.11
0.0746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							110.13						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	玻璃纤维格栅			m2	1.1	5.28	5.81						
	石油沥青			kg	0.55	4.503	2.48						
	石油沥青60~100#			t	0.0008	4503.168	3.6						
	细(微)粒沥青混凝土SMA-13			t	0.0465	708.05	32.92						
	煤			t	0.00019	943.3	0.18						
	木柴			kg	0.029	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00008	6696	0.54						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.0702	708.05	49.71						
	其他材料费					--	0.41		--				
	材料费小计					--	95.68		--				

项目编码	01B003	项目名称	沥青表面喷色处理		计量单位	m2	工程量	6.58				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	沥青表面喷色处理	m2	1		15						15			
综合人工工日		小计								15				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	15		--				
	材料费小计						--	15		--				

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	非机动车停车标识	个	1		100						100			
综合人工工日		小计								100				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								100						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	非机动车停车标识				个	1	100	100						
	其他材料费						--			--				
	材料费小计						--	100		--				

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	38.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.33	横道线 热熔漆	m2	1	25.11	5.87	2.21	4.77	3.52	25.11	5.87	2.21	4.77	3.52
综合人工工日		小计							25.11	5.87	2.21	4.77	3.52
0.2346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热熔标线涂料				kg	1.44738	3.69	5.34					
	底漆				kg	0.0561	3.09	0.17					
	反光材料(玻璃珠)				kg	0.10956	3.26	0.36					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.87	--	

项目编码	01B008	项目名称	局部砼地坪破损处修补平整	计量单位	m2	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	局部砼地坪破损处修补平整	m2	1		150					150			
综合人工工日		小计							150				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								150					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	局部砼地坪破损处修补平整			m2	1	150	150						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	150	--					

项目编码	050201004001	项目名称	树池围牙	计量单位	m	工程量	69.17							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.02	14.12		2.01	2.68	1.98	0.28		0.04	0.05	0.04	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.02	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	1.52	4.03	0.02	0.29	0.21	
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.02	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	3.79	8.03	0.36	0.72	0.53	
3-525	园路花岗石路牙100×200(预拌)	10m	0.1	114.61	643.22	16.1	21.78	16.05	11.46	64.32	1.61	2.18	1.61	
综合人工工日		小计						17.05	76.38	2.03	3.24	2.39		
0.1638工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								101.09						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	碎石5-40mm			t	0.033	122.19	4.03							
	砼40mm32.5 C20			m3	0.0204	391.39	7.98							
	水			m3	0.011	4.5	0.05							
	合金钢切割锯片			片	0.006	52.95	0.32							
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	0.0105	322.99 2	3.39							
	200*100*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石			m	1.01	60	60.6							
	其他材料费					--	0.01	--						

	材料费小计	--	76.38	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050201004002	项目名称	树池改造	计量单位	m2	工程量	26.8
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.1	37.45	13.64	0.8	7.12	5.24	3.75	1.36	0.08	0.71	0.52
D00005	30厚40*40孔,灰色成品塑钢格栅	m2	1		180					180			
D00006	内撒灰色砾石	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计							3.75	301.36	0.08	0.71	0.52
0.035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								306.42					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无纺布			m2	1.065	1.23	1.31		
	30厚40*40孔,灰色成品塑钢格栅			m2	1	180	180		
	内撒灰色砾石			m2	1	120	120		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	301.36	--	

项目编码	050307002001	项目名称	石球	计量单位	个	工程量	13
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	D400花岗岩石球	个	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								180					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	D400花岗岩石球			个	1	180	180		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	180	--	

项目编码	01B001	项目名称	废弃书报亭拆除	计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	---------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	废弃书报亭拆除	项	1		1200					1200			

综合人工工日	小计				1200				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	废弃书报亭拆除			项	1	1200	1200		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1200	--	

项目编码	01B002	项目名称	箱体做美化处理	计量单位	m2	工程量	88						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	箱体做美化处理	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计					200						
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					200								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	箱体做美化处理			m2	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编码	050307006001	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m	工程量	111.73						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铁艺栏杆	m	1		107.36					107.36			
综合人工工日		小计					107.36						
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					107.36								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁艺栏杆			m	1	107.36	107.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	107.36	--					

项目编码	050201003003	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	158.23	
清单综合单价组成明细								
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.025	11.77		1.21	2.24	1.65	0.29		0.03	0.06	0.04	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.025	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	1.9	5.04	0.03	0.36	0.27	
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.025	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	4.73	10.04	0.45	0.9	0.66	
3-525	园路花岗石路牙100×200(预拌)	10m	0.1	107.03	1306.1	16.49	20.34	14.98	10.7	130.61	1.65	2.03	1.5	
综合人工工日		小计							17.62	145.69	2.16	3.35	2.47	
0.1695工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									171.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm					t	0.04125	122.19	5.04					
	砼40mm32.5 C20					m3	0.0255	391.39	9.98					
	水					m3	0.0135	4.5	0.06					
	合金钢切割锯片					片	0.006	52.95	0.32					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)					t	0.053025	322.992	17.13					
	250*150*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石, 20*20圆角					m	1.01	112	113.12					
	其他材料费							--	0.04	--				
	材料费小计							--	145.69	--				

项目编码	050201001007	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	845.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.1	37.45	13.64	0.8	7.12	5.24	3.75	1.36	0.08	0.71	0.52
1-166	毛石干铺垫层	m3	0.08	71.8	400	1.21	13.64	10.05	5.74	32	0.1	1.09	0.8
D00013	止草带	m	0.25397		8					2.03			
综合人工工日		小计						10.67	35.39	0.3	2.02	1.49	
0.0997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无纺布					m2	1.065	1.23	1.31				
	15-25灰色砾石					m3	0.08	400	32				
	其他材料费							--	2.08	--			
	材料费小计							--	35.39	--			

项目编码	050201001008	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	118.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.1	37.45	13.64	0.8	7.12	5.24	3.75	1.36	0.08	0.71	0.52
1-166	毛石干铺垫层	m3	0.1	71.8	400	1.21	13.64	10.05	7.18	40	0.12	1.36	1.01
综合人工工日		小计							12.11	41.36	0.32	2.29	1.7
0.1131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无纺布				m2	1.065	1.23	1.31					
	100厚粒径25-30砾石散置,				m3	0.1	400	40					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	41.36	--				

项目编码	050201001009	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	355.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	7.59	20.16	0.1	1.44	1.06
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	18.93	40.15	1.81	3.6	2.65
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	749.27	11.24	94.04	69.29	49.5	74.93	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计							77.2	135.24	3.15	14.66	10.81
0.7419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								241.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	122.19	20.16					
	砼40mm32.5 C20				m3	0.102	391.39	39.92					
	水				m3	0.0765 2	4.5	0.34					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.286	1.75					
	18厚, 芝麻灰仿石PC砖				m2	1.02	54	55.08					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.0530 25	322.99 2	17.13					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					

	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	135.24	--	

项目编号	050201001010	项目名称	园路		计量单位	m2	工程量	1218.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	11.39	30.24	0.15	2.16	1.59
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.15	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	28.39	60.22	2.71	5.39	3.98
综合人工工日		小计							40.96	90.46	2.98	7.77	5.74
0.3935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								147.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.2475	122.19	30.24					
	砼40mm32.5 C20				m3	0.153	391.39	59.88					
	水				m3	0.075	4.5	0.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	90.46	--				

项目编号	050201003004	项目名称	路牙铺设		计量单位	m	工程量	51.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.0250 01	11.77		1.21	2.24	1.65	0.29		0.03	0.06	0.04
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.0250 01	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	1.9	5.04	0.03	0.36	0.27
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.0250 01	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	4.73	10.04	0.45	0.9	0.66
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.94	483.97	1.37	171.75	126.55	9.04	4.84	0.01	1.72	1.27
综合人工工日		小计							15.96	19.92	0.52	3.04	2.24
0.1511工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价								97.51					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.041252	122.19	5.04		
	砷40mm32.5 C20	m3	0.025501	391.39	9.98		
	水	m3	0.012501	4.5	0.06		
	900×280×150, 混凝土高侧石, 倒20圆角	m	1.015	55	55.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.014875	322.992	4.8		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	75.75	--	

项目编号	050201003005	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.03	11.77		1.21	2.24	1.65	0.35		0.04	0.07	0.05
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.03	75.92	201.61	1.03	14.42	10.63	2.28	6.05	0.03	0.43	0.32
3-496	C20砷园路基础垫层	m3	0.03	189.28	401.47	18.09	35.96	26.5	5.68	12.04	0.54	1.08	0.8
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	462.24	512.43	1.45	87.83	64.71	4.62	5.12	0.01	0.88	0.65
综合人工工日		小计							12.93	23.21	0.62	2.46	1.82
0.123工日		未计价材料费							31.67				
清单项目综合单价								72.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	碎石5-40mm	t	0.0495	122.19	6.05								
	砷40mm32.5 C20	m3	0.0306	391.39	11.98								
	水	m3	0.015	4.5	0.07								
	900×300×130, 混凝土平侧石	m	1.015	31.2	31.67								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.01575	322.992	5.09								
	其他材料费			--	0.02	--							
	材料费小计			--	54.88	--							

项目编号	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	50.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-468*0.33	横道线 热熔漆	m2	1	25.11	5.87	2.21	4.77	3.52	25.11	5.87	2.21	4.77	3.52
综合人工工日		小计							25.11	5.87	2.21	4.77	3.52
0.2346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热熔标线涂料				kg	1.44738	3.69	5.34					
	底漆				kg	0.0561	3.09	0.17					
	反光材料(玻璃珠)				kg	0.10956	3.26	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	5.87	--				

项目编码	01B009	项目名称	原有封闭栏杆开口	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00019	原有封闭栏杆开口	项	1		800					800				
综合人工工日		小计							800					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									800					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	原有封闭栏杆开口				项	1	800	800						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	800	--					

项目编码	01B004	项目名称	车档	计量单位	个	工程量	98							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00014	500宽成品车挡	个	1		55					55				
综合人工工日		小计							55					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	55	--					
	材料费小计						--	55	--					

项目编号	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m	工程量	201							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-16	动力工具除锈金属面 轻锈	10m2	0.13	42.8	2.53		8.13	5.99	5.56	0.33		1.06	0.78	
17-135	氟碳漆 第一遍金属面	10m2	0.12	25.68	86.63		4.88	3.6	3.08	10.4		0.59	0.43	
17-136	氟碳漆 第二遍金属面	10m2	0.12	24.61	75.25		4.68	3.45	2.95	9.03		0.56	0.41	
综合人工工日		小计							11.59	19.76				
0.1084工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								35.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢丝刷子			把	0.0065	1.54	0.01							
	砂轮片 φ200			片	0.0065	11.15	0.07							
	电			kW·h	0.104	0.86	0.09							
	破布			kg	0.026	6	0.16							
	氟碳漆			kg	0.3288	55	18.08							
	油漆溶剂油			kg	0.084	12.01	1.01							
	砂纸			张	0.1224	0.94	0.12							
	白布			m2	0.0036	3.43	0.01							
	其他材料费					--	0.21	--						
材料费小计					--	19.76	--							

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	245.22							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.03	81.32			15.45	11.38	2.44			0.46	0.34	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.03	14.98	14.3		2.85	2.1	0.45	0.43		0.09	0.06	
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	96.3	137.2		18.3	13.48	9.63	13.72		1.83	1.35	
综合人工工日		小计							12.52	14.15				
0.117工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30.8						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布		m2	0.33	1.3	0.43		
	高渗透性表面底漆		kg	0.12	16	1.92		
	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	0.6	14	8.4		
	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	0.2	14	2.8		
	白水泥		kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶		kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸		张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费					0.04	--	
	材料费小计					14.15	--	

项目编码	050307002002	项目名称	石球		计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	D400花岗岩石球	个	1		180					180				
综合人工工日		小计							180					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							180							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	D400花岗岩石球		个	1	180	180								
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	180	--						

项目编码	01B006	项目名称	破损路面修补		计量单位	m2	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	透水砖铺装, 破损处修补	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							200						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--	200	--					
	材料费小计					--	200	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			8420.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6959.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1461.43			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3827.54			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	278.37			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	278.37			
合计					12804.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27285.78		27285.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61	3.3	23387.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61	0.55	3897.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	736007.39	9	66240.67
合计					93526.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	59172.77	
1.1	人工费	9542.38	
1.2	材料费	42783.51	
1.3	施工机具使用费	1687.09	
1.4	企业管理费	3825.34	
1.5	利润	1334.45	
2	措施项目费	1533.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1533.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	897.76	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1523.74	
5	税金	5600.66	
6	工程造价	67830.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AL 2、规格：非标 3、内含元器件：包含智能时钟控制器，配电箱内设置 4、参数要求：符合使用方要求，满足户外使用的要求 5、安装方式：落地安装，保护接地	台	1	7769.33	7769.33	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：管/桥架内综合考虑敷设	m	50	71.53	3576.5	
3	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管/桥架内综合考虑敷设	m	123.7	31.78	3931.19	
4	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管/桥架内综合考虑敷设	m	41.09	17.11	703.05	
5	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：室外埋地，挖土回填	m	50	41.12	2056	
6	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：室外埋地，挖土回填	m	115.68	28.11	3251.76	
7	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC25 3、配置形式：室外埋地，挖土回填	m	30.09	23.76	714.94	
8	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：室外埋地，挖土回填	m	20	18.3	366	
9	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装16mm ² 以下（压铜接线端子）	个	12	47.29	567.48	
10	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、规格：H=3.5m 3、附件配置要求：60w, 3000K 4、基础形式、砂浆配合比：路灯基础符合设计要求（灯杆基础预留螺栓孔尺寸应按路灯实际到货尺寸调整），接地及配合调试 5、接地要求：符合设计要求 6、备注：灯杆安装，灯具安装，详见灯具技术参数	套	9	3691.78	33226.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	030412004001	装饰灯	1、名称：景观艺术灯 2、规格：18W,3000K 3、安装形式：支架安装，灯具安装，利用金属件做重复接地，详见灯具技术参数	套	3	455.98	1367.94		
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台(块)	1	354.83	354.83		
13	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地极调试	项	1	400.6	400.6		
14	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	887.13	887.13		
		分部分项合计					59172.77		
		单价措施合计							
合计								59172.77	

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程(012)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.33	63.55	118.98	41.64	297.46	32.33	63.55	118.98	41.64	
4-456	槽钢安装	10m	0.14	169.06	34.02	12.43	67.62	23.67	23.67	4.76	1.74	9.47	3.31	
D00001	配电箱基础	台	1											
综合人工工日		小计						321.13	37.09	65.29	128.45	44.95		
3.0012工日		未计价材料费						7172.42						

清单项目综合单价								7769.33
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		落地式配电箱配电箱AL			只	1	6672.42	6672.42		
	破布			kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2424	5.28	1.28			
	无光调和漆			kg	0.064	12.86	0.82			
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢			m	1.47					
	圆钢φ5.5~9			kg	0.5754	3.42	1.97			
	钢锯条			根	0.56	0.21	0.12			
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.14	3.57	0.5			
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.3318	4.55	1.51			
	配电箱基础			台	1	500	500			
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	7209.51	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm ² 以下	100m	0.01	448.33	44.39	11.5	179.33	62.77	4.48	0.44	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.44	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费							64.07				
清单项目综合单价								71.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆YJV-5*16			m	1.01	63.44	64.07						
	汽油			kg	0.0098	7.983	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.338	0.1						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ2			m ²	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	64.51	--					

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm ² 以下	100m	0.01	341.33	41.8	11.5	136.53	47.79	3.41	0.42	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.42	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							25.98				
清单项目综合单价								31.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆YJV-5*6			m	1.01	25.72	25.98						
	汽油			kg	0.0098	7.983	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.338	0.1						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							

	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.4	--	

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	41.09
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	204.37	31.32	8.63	81.75	28.61	2.04	0.31	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.31	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							13.56				

清单项目综合单价

17.11

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		铜芯电缆YJV-3*4			m	1.01	13.43	13.56	
	汽油			kg	0.0075	7.983	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.01778	4.338	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	13.87	--	

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补 15	镀锌钢管埋地敷 设管径50mm以内	100m	0.01	980.12	153.71	43.43	392.05	137.22	9.8	1.54	0.43	3.92	1.37
综合人工工日		小计							9.8	1.54	0.43	3.92	1.37
0.0916工日		未计价材料费							24.06				

清单项目综合单价

41.12

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SC50DN50	m	1.03	23.36	24.06		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0081 ₄	5.28	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0047 ₅	4.338	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0040 ₃	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1112 ₄	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费				--	0.04	--
材料费小计				--	25.6	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	115.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷 设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	135.2	32.32	279.06	97.67	6.98	1.35	0.32	2.79	0.98
综合人工工日		小计						6.98	1.35	0.32	2.79	0.98	
0.0652工日		未计价材料费						15.69					
清单项目综合单价								28.11					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SC32DN32	m	1.03	15.23	15.69		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0064 ₈	5.28	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0047 ₅	4.338	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0099 ₄	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.0025 ₂	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1112 ₄	0.25	0.03		

	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1186 ₆	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1112 ₄	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	30.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	135.2	32.32	279.06	97.67	6.98	1.35	0.32	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.98	1.35	0.32	2.79	0.98
0.0652工日		未计价材料费							11.34				
清单项目综合单价								23.76					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SC25 DN32			m	1.03	11.01	11.34		
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0064 ₈	5.28	0.03		
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 ₅	4.338	0.02		
	钢锯条			根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0099 ₄	12.86	0.13		
	溶剂汽油			kg	0.0025 ₂	7.89	0.02		
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用) dn32			个	0.1112 ₄	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3			个	0.1186 ₆	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32			个	0.1112 ₄	0.54	0.06		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	12.69	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补13	镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	554.26	108.4	21.85	221.7	77.6	5.54	1.08	0.22	2.22	0.78

综合人工工日	小计	5.54	1.08	0.22	2.22	0.78	
0.0518工日	未计价材料费	8.46					
清单项目综合单价		18.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SC20DN20	m	1.03	8.21	8.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0049 7	5.28	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0047 5	4.338	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0058 3	12.86	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.0015 1	7.89	0.01		
	裸铜线16mm ²	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1112 4	0.1	0.01		
	镀锌电线管接头SC20×3	个	0.1186 6	0.52	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1112 4	0.13	0.01		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	9.54	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	0.5	36.38	38.53		14.55	5.09	18.19	19.27		7.28	2.55
综合人工工日		小计		18.19		19.27		7.28		2.55			
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				47.29									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	破布	kg	0.075	6	0.45								
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43								
	汽油	kg	0.1	7.983	0.8								
	铜接线端子DT-16mm ²	个	5.075	3.33	16.9								
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17								
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51								
其他材料费				--	0.01	--							

	材料费小计	--	19.27	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	9
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1099.96	74.01	387.24	439.98	153.99	110	7.4	38.72	44	15.4
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	357.38	51.64		142.95	50.03	3.57	0.52		1.43	0.5
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	1.5	148.73	366.67	42.35	59.49	20.82	223.1	550.01	63.53	89.24	31.23
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.78	2.3	8.62	23.11	8.09	57.78	2.3	8.62	23.11	8.09
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11
综合人工工日		小计							609.49	561.82	162.58	243.8	85.33
5.6064工日		未计价材料费							2028.76				
清单项目综合单价								3691.78					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		庭院灯	LED光源, 60W	套	1.01	1905.9	1924.96	
	地脚螺栓	M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头	双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯号牌		个	1.01	30	30.3		
	漆刷	1"~1.5"	把	0.06	0.86	0.05		
	溶剂汽油		kg	0.01	7.89	0.08		
	棉纱线		kg	0.003	5.57	0.02		
	黑板漆		kg	0.016	17.15	0.27		
	调和漆		kg	0.0085	11.15	0.09		
	组合钢模板		kg	1.56	3.87	6.04		
	模板木材		m3	0.0075	2000	15		
	圆钉		kg	0.165	4.338	0.72		
	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.5595	285.9	159.96		
	中(粗)砂		t	0.9	122.03	109.83		
	碎石	40	t	1.935	122.19	236.44		
	零星卡具		kg	0.375	3.87	1.45		
	钢支撑		kg	1.365	3.33	4.55		
	角钢		根	1.05	70	73.5		
	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.15	5.28	0.79		
	钢锯条		根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆		kg	0.02	6	0.12		

	其他材料费	--	17.75	--	
	材料费小计	--	2590.58	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	0.1	747.93	226.63		299.17	104.71	74.79	22.66		29.92	10.47
综合人工工日		小计						74.79	22.66		29.92	10.47	
0.699工日		未计价材料费											318.14
清单项目综合单价													455.98
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	景观艺术灯18W			套	1.01	314.99	318.14						
	BX铜芯橡皮线500V4mm2			m	4.072	3.21	13.07						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	羊角熔断器5A			个	1.03	1.72	1.77						
	地脚螺栓M12×160以下			套	4.08	1.72	7.02						
	其他材料费					--	0.55		--				
	材料费小计					--	340.8		--				

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.83	6.24	60.35	21.12	150.87	40.83	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计						150.87	40.83	6.24	60.35	21.12	
1.41工日		未计价材料费											75.42
清单项目综合单价													354.83
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	总等电位联结端子箱			个	1	75.42	75.42						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
角钢			kg	2	3.4	6.8							

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.28	2.64		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	116.25	--	

项目编号	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	1.2	214			92.02	27.82	256.8			110.42	33.38
综合人工工日		小计							256.8			110.42	33.38
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							400.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--			--			

项目编号	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	537.6	3.98	55.25	215.04	75.26	537.6	3.98	55.25	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	55.25	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							887.13						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费						--	3.98		--			
	材料费小计						--	3.98		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			897.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	787.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	110.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	577.5			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	42			
合计					1533.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观电气工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1523.74		1523.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36	2.4	1296.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36	0.42	226.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	62229.52	9	5600.66
合计					7124.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观电气工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40204.96	
1.1	人工费	10532.01	
1.2	材料费	22934.93	
1.3	施工机具使用费	3256.06	
1.4	企业管理费	2002.46	
1.5	利润	1479.5	
2	措施项目费	799.29	
2.1	单价措施项目费	58.44	
2.2	总价措施项目费	740.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	487.18	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1578.66	
5	税金	3832.46	
6	工程造价	46415.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101007003	清表、清杂	1、植物种类：根据业主要求施工范围铲除现有杂草、垃圾，投标单位自行踏勘现场，运距及垃圾处理费投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费用	m ²	787	3.19	2510.53	
2	060212025001	回填土	1、土质要求：满足种植要求 2、密实度要求：见设计 3、运输距离：自行考虑 4、回填到位、堆土造型 5、外购土	m ³	236.1	28.92	6828.01	
3	050101010002	整理绿化用地	1、地形饱满平顺、无凹坑、不积水、排水畅通，土粒要求：颗粒直径小于3cm	m ²	44	2.54	111.76	
4	01B001	保留并修剪现状苗木	保留并修剪现状苗木	项	1	1500	1500	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径(cm)：10.1-11 3、高度(cm)：301-350 4、蓬径(cm)：320以上 5、备注：姿佳，蓬冠均匀，飘逸，非嫁接，需三方选定 6、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 7、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	株	1	925.01	925.01	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：造型多头亮晶女贞 2、高度(cm)：251-300 3、蓬径(cm)：221-250 4、备注：精品苗，叶片厚实，姿态美观，需三方选定 5、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	株	2	1026.75	2053.5	
7	050102002003	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、蓬径(cm)：151-160 3、备注：光球，无脱脚，球形饱满圆整 4、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 5、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	株	2	317.49	634.98	
8	050102002004	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、蓬径(cm)：121-130 3、备注：光球，无脱脚，球形饱满圆整 4、养护期：一年成活率养护，一年III级养护 5、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用(含营养土资源费)	株	4	234.64	938.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：八仙花 2、株高（cm）：15-20 3、蓬径（cm）：21-25 4、36株/m ² ，>5分枝/株，二年生，满铺后不露土 5、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	15	111.79	1676.85	
10	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：黄金菊 2、株高（cm）：31-35 3、蓬径（cm）：25-30 4、备注：49株/m ² ，满铺后不露土 5、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	8	62.08	496.64	
11	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：佛甲草 2、株高（cm）：25-30 3、备注：81株/m ² ，满铺后不露土 4、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 5、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	5	79.19	395.95	
12	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿水生鸛尾 2、株高（cm）：25-30 3、蓬径（cm）：21-25 4、备注：盆栽苗，36盆/m ² ，>3芽/盆，满铺后不露土 5、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	7	41.03	287.21	
13	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：矾根（红色） 2、株高（cm）：≥10 3、蓬径（cm）：15-20 4、备注：64株/m ² ，120#盆苗，满铺后不露土 5、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	5	169.87	849.35	
14	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、株高（cm）：21-25 3、蓬径（cm）：21-25 4、单位面积株数：49株/m ² 5、养护期：一年成活率养护，一年Ⅲ级养护 6、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	4	57.44	229.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大成品草坪卷，每年秋季追播黑麦籽5g/m ² 2、养护期：两年，一年成活率养护，一年III级养护 3、备注：含土地细整 4、营养土：营养土含人工撒施，土壤拌合等一切费用（含营养土资源费）	m ²	743	27.95	20766.85		
		分部分项合计					40204.96		
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：胸径7-11cm，采用门字支撑，行档80-100cm，杉木连皮粗8cm，入地，支撑杆的长度为220CM	株	3	19.48	58.44		
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在15cm以内	株	3				
		单价措施合计					58.44		
合计								40263.4	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程3(013)

项目编码	050101007003	项目名称	清表、清杂	计量单位	m2	工程量	787								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.1		2.66					0.27					
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		5.3	0.2	0.15	0.1		0.53	0.02	0.02		
1-338	自卸汽车运碴 (载重8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0001		38.7	22478.72					2.25				
综合人工工日		小计						0.1	0.27	2.78	0.02	0.02			
0.001工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	特种垃圾处置费				m3	0.1	2.66	0.27							
	水				m3	0.00086	4.5								
	其他材料费						--		--						
	材料费小计						--	0.27	--						

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	236.1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	1	5.2			0.99	0.73	5.2			0.99	0.73		
综合人工工日		小计						5.2			0.99	0.73			
0.05工日		未计价材料费						22							
清单项目综合单价								28.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	种植土(外购)				m3	1	22	22							
	其他材料费						--		--						
	材料费小计						--	22	--						

项目编码	050101010002	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	52			9.88	7.28	1.56			0.3	0.22
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	1.04			5.3	0.2	0.15	0.07		0.37	0.01
综合人工工日		小计							1.63		0.37	0.31	0.23
0.0157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	01B001	项目名称	保留并修剪现状苗木	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	保留并修剪现状苗木	m2	150		10						1500			
综合人工工日		小计								1500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1500					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	1500	--			
	材料费小计								--	1500	--			

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	104.6	197.6	145.6	104	1.35	10.46	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.37	11.48	8.46	6.04	2.04	4.44	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.98	9.56	7.05	5.03	1.7	3.7	0.96	0.71
D00001	营养土	m3	0.05		180					9			
综合人工工日		小计							115.07	14.09	18.6	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费											739.26
清单项目综合单价									925.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	鸡爪槭胸径(cm): 10.1-11高度(cm): 301-350蓬径(cm): 320以上						株	1.05	703.1	738.26			

基肥	kg	1	1	1	
水	m3	0.5904	4.5	2.66	
肥料	kg	0.99	1.77	1.75	
药剂	kg	0.0308	22.3	0.69	
营养土	m3	0.05	180	9	
其他材料费			--	-0.01	--
材料费小计			--	753.35	--

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	104.6	197.6	145.6	104	1.35	10.46	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.37	11.48	8.46	6.04	2.04	4.44	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.98	9.56	7.05	5.03	1.7	3.7	0.96	0.71
D00001	营养土	m3	0.05		180					9			
综合人工工日		小计						115.07	14.09	18.6	21.87	16.12	
1.1065工日		未计价材料费						841					
清单项目综合单价							1026.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	造型多头亮晶女贞高度(cm):251-300蓬径(cm):221-250			株	1.05	800	840						
	基肥			kg	1	1	1						
	水			m3	0.5904	4.5	2.66						
	肥料			kg	0.99	1.77	1.75						
	药剂			kg	0.0308	22.3	0.69						
	营养土			m3	0.05	180	9						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	855.09	--					

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28

3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	51.29	16.19	29.79	9.75	7.18	5.13	1.62	2.98	0.98	0.72
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	42.74	13.5	24.83	8.12	5.98	4.27	1.35	2.48	0.81	0.6
D00001	营养土	m3	0.05		180					9			
综合人工工日		小计							61.4	12.53	5.46	11.67	8.6
0.5904工日		未计价材料费							217.83				
清单项目综合单价									317.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无刺枸骨球蓬径(cm):151-160						株	1.05	206.79	217.13			
	基肥						kg	0.7	1	0.7			
	水						m3	0.3362	4.5	1.51			
	肥料						kg	0.836	1.77	1.48			
	药剂						kg	0.0242	22.3	0.54			
	营养土						m3	0.05	180	9			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	230.36	--			

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木		计量单位	株	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.63	7.97	5.87	4.19	1.26	2.16	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.51	18.03	6.64	4.89	3.49	1.05	1.8	0.66	0.49
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							30.77	7.15	3.96	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费							182.6				
清单项目综合单价									234.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红花继木球蓬径(cm):121-130						株	1.05	173.71	182.4			
	基肥						kg	0.2	1	0.2			
	水						m3	0.2422	4.5	1.09			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	营养土						m3	0.025	180	4.5			
	其他材料费								--		--		

	材料费小计	--	189.75	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	105.04	5.31		19.96	14.71	10.5	0.53		2	1.47
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.75	1.97	1.45	1.04	0.65	1.28	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.63	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.4	6.22	2.34	2.36	1.74
0.1193工日		未计价材料费							86.73				
清单项目综合单价								111.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	八仙花株高(cm):15-20 蓬径(cm):21-25 36株/m ² , >5分枝/株, 二年生, 满铺后不露土			m2	1.02	85	86.7						
	基肥			kg	0.03	1	0.03						
	水			m3	0.1532	4.5	0.69						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.011	22.3	0.25						
	营养土			m3	0.025	180	4.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	92.95	--					

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	105.04	5.31		19.96	14.71	10.5	0.53		2	1.47
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.75	1.97	1.45	1.04	0.65	1.28	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.63	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.4	6.22	2.34	2.36	1.74
0.1193工日		未计价材料费							37.02				

清单项目综合单价				62.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄金菊株高 (cm) : 31-35 蓬径 (cm) : 25-30 49株/m ² , 满铺后不露土	m ²	1.02	36.26	36.99			
	基肥	kg	0.03	1	0.03			
	水	m ³	0.1532	4.5	0.69			
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25			
	营养土	m ³	0.025	180	4.5			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	43.24	--	

项目编号	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m ²	工程量	5
------	--------------	------	------	------	----------------	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m ²)	10m ²	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451 备注1	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	23.96	7.74	6.19	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	19.97	6.45	5.15	3.79	2.8	2	0.65	0.52	0.38	0.28
D00001	营养土	m ³	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.41	6.45	1.14	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费							55.09				
清单项目综合单价				79.19									

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	佛甲草株高 (cm) : 25-30 81株/m ² , 满铺后不露土	m ²	1.02	53.95	55.03			
	基肥	kg	0.06	1	0.06			
	水	m ³	0.162	4.5	0.73			
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44			
	营养土	m ³	0.025	180	4.5			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	61.54	--	

项目编号	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m ²	工程量	7
------	--------------	------	------	------	----------------	-----	---

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m ²)	10m ²	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	23.96	7.74	6.19	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	19.97	6.45	5.15	3.79	2.8	2	0.65	0.52	0.38	0.28
D00001	营养土	m ³	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.41	6.45	1.14	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费							16.93				
清单项目综合单价								41.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	常绿水生鸢尾株高(cm): 25-30蓬径(cm): 21-25 36盆/m ² , >3芽/盆, 满铺后不露土			m ²	1.02	16.54	16.87						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m ³	0.162	4.5	0.73						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.0198	22.3	0.44						
	营养土			m ³	0.025	180	4.5						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	23.38	--					

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m ²	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m ²)	10m ²	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	23.96	7.74	6.19	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m ²	0.1	19.97	6.45	5.15	3.79	2.8	2	0.65	0.52	0.38	0.28
D00001	营养土	m ³	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计							12.41	6.45	1.14	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费							145.77				
清单项目综合单价								169.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	矾根(红色)株高(cm): ≥10蓬径(cm): 15-20 64株/m ² , 120#盆苗, 满铺后不露土			m ²	1.02	142.85	145.71						

	基肥	kg	0.06	1	0.06		
	水	m3	0.162	4.5	0.73		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	营养土	m3	0.025	180	4.5		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	152.22	--

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.19	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.45	5.15	3.79	2.8	2	0.65	0.52	0.38	0.28
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5			
综合人工工日		小计						12.41	6.45	1.14	2.36	1.74	
0.1192工日		未计价材料费										33.34	
清单项目综合单价								57.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	翠芦莉株高(cm):21-25 蓬径(cm):21-25单位面积株数:49株/m2			m2	1.02	32.63	33.28						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.162	4.5	0.73						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.0198	22.3	0.44						
	营养土			m3	0.025	180	4.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	39.79	--					

项目编码	050102012003	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	743						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.92	2.25		14.42	10.63	7.59	0.23		1.44	1.06

3-455 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 冷季型	10m2	0.03	19.09	5.75	9.05	3.63	2.67	0.57	0.17	0.27	0.11	0.08	
3-456 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.07	16.72	3.3	5.44	3.18	2.34	1.17	0.23	0.38	0.22	0.16	
3-455	草坪类(III级) (割草机修剪) 冷季型	10m2	0.03	15.91	4.8	7.53	3.02	2.23	0.48	0.14	0.23	0.09	0.07	
3-456	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.07	13.94	2.76	4.53	2.65	1.95	0.98	0.19	0.32	0.19	0.14	
D00001	营养土	m3	0.025		180					4.5				
综合人工工日		小计							10.79	5.46	1.2	2.05	1.51	
0.1038工日		未计价材料费							6.94					
清单项目综合单价									27.95					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	百慕大成品草坪卷						m2	1.02	6.62	6.75				
	黑麦草						千克	0.005	33.09	0.17				
	基肥						kg	0.02	1	0.02				
	水						m3	0.0693 6	4.5	0.31				
	塑料薄膜						m2		0.74					
	肥料						kg	0.286	1.77	0.51				
	药剂						kg	0.0066	22.3	0.15				
	营养土						m3	0.025	180	4.5				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	12.4	--			

项目编号	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	49.92	128.43		9.48	6.99	4.99	12.84		0.95	0.7	
综合人工工日		小计						4.99	12.84		0.95	0.7		
0.048工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19.48					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	树棍长1200内						根	3	4.135	12.41				
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	4.383	0.44				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	12.84	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			487.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	402.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	84.55			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	221.45			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	16.11			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	16.11			
合计					740.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程3(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1578.66		1578.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25	3.3	1353.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25	0.55	225.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42582.91	9	3832.46
合计					5411.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程3(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81326.75	
1.1	人工费	9164.22	
1.2	材料费	57301.19	
1.3	施工机具使用费	10451.43	
1.4	企业管理费	2912.94	
1.5	利润	1496.97	
2	措施项目费	2870.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2870.83	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1472.01	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1970.22	
5	税金	7755.1	
6	工程造价	93922.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	04B005	锯缝	路面锯缝，深度满足后续正常施工需要	m	400	14.05	5620	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：现状砼路面 2、厚度：按现场实际 3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m ²	121.16	13.52	1638.08	
3	040101002013	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：按实际 3、土方外运，含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m ³	181.74	31.68	5757.52	
4	040103001015	回填方	1、填方材料品种：50cm二灰碎石 2、分层夯实，密实度按设计要求	m ³	49.35	362.1	17869.64	
5	040103001016	回填方	1、填方材料品种：素土 2、分层夯实，密实度按设计要求	m ³	6.32	15.18	95.94	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：自行考虑（含堆场费）	m ³	175.42	29.89	5243.3	
7	01B001	砼地坪恢复	砼地坪恢复	m ²	121.16	150	18174	
8	040501004001	塑料管	1、Φ160PVC管连接PE管-100管PN1.0MPa 2、连接形式：热熔接口 3、C20混凝土基础满包 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	76.56	90.22	6907.24	
9	040501004002	塑料管	1、Φ225PVC管连接PE管-100管PN1.0MPa 2、连接形式：热熔接口 3、C20混凝土基础满包 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	89.66	129.64	11623.52	
10	040501004003	塑料管	1、Φ225PVC管连接 2、120°(135°)C20混凝土基础	m	7.8	80.97	631.57	
11	010401011001	砖雨水井	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土 4、20厚1:2.5水泥砂浆(掺防水剂) 5、50厚300*600重型塑钢井盖套框，下附不锈钢丝网 6、100宽砖砌筑体 7、详见设计	座	14	554.71	7765.94	
		分部分项合计					81326.75	
		单价措施合计						
合计							81326.75	

综合单价分析表

工程名称：排水工程3(014)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	121.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	1321.6	9216.23	649.99	371.42	0.01	0.26	1.84	0.13	0.07
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0002	693.36		11570.98	858.5	490.57	0.14		2.31	0.17	0.1
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		54	35781.53	2504.71	1431.26		0.01	7.16	0.5	0.29
D00002	特种垃圾处置费	m3	0.2		2.66					0.53			
综合人工工日		小计							0.15	0.8	11.31	0.8	0.46
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.52					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钎头φ135				个	0.000033	8000	0.26					
	水				m3	0.0024	4.5	0.01					
	特种垃圾处置费				m3	0.2	2.66	0.53					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	040101002013	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	181.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6092.31	462.86	264.49	0.47		5.48	0.42	0.24
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12646.86	885.28	505.87		0.05	12.65	0.89	0.51
D00003	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							7.96	2.71	18.13	1.83	1.05
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费			m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.71	--					

项目编码	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	49.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	32724	225.51	219.74	125.56	29.14	327.24	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	327.24	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二灰碎石			t	2.4	136.35	327.24						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	327.24	--					

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										15.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	175.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5411.84	1186.37	593.19	0.52		5.41	1.19	0.59
1-260	自卸汽车运土自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	16869.52	3373.9	1686.95		0.05	16.87	3.37	1.69
D00003	特种垃圾处置费	m3	0.075		2.66					0.2			
综合人工工日		小计							0.52	0.25	22.28	4.56	2.28
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										29.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	特种垃圾处置费					m3	0.075	2.66	0.2				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.25	--			

项目编码	01B001	项目名称	砼地坪恢复		计量单位	m2	工程量	121.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	砼地坪恢复	m2	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										150			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	150	--			
	材料费小计							--	150	--			

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.56							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.01	418.69	7.52	147.2	113.18	56.59	4.19	0.08	1.47	1.13	0.57	
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010951	695.74	4045.72			139.15	69.57	7.62	44.3		1.52	0.76
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	151.04	0.07	31.82	15.91	1.59	1.51		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							13.4	45.89	1.47	2.97	1.49	
0.1252工日		未计价材料费							25					
清单项目综合单价								90.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	Φ160PVC管			m	1	25	25							
	清洁棉布			kg	0.00202	5.15	0.01							
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31								
	电			kW·h	0.07383	0.86	0.06							
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50			m3	0.1117	383.96	42.89							
	电			kW·h	0.04468	0.86	0.04							
	水			m3	0.113146	4.5	0.51							
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.338	0.03							
	焊接钢管DN40			m	0.0003	15.79								
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1							
	机砖			百块	0.0073	65	0.47							
	水			m3	0.150161	4.5	0.68							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.198975	0.286	0.06							
	中(粗)砂			t	0.001168	122.03	0.14							
	其他材料费						--	0.9	--					
材料费小计						--	70.89	--						

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	89.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	237.4	172.24	86.12	6.24	0.13	2.37	1.72	0.86	
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0140 89	695.74	4045.7 2		139.15	69.57	9.8	57		1.96	0.98	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	151.04	0.07	31.82	15.91	1.59	1.51		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							17.63	58.64	2.37	4	2	
0.1648工日		未计价材料费							45					
清单项目综合单价									129.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	Φ225PVC管						m	1	45	45				
	清洁棉布						kg	0.0046 8	5.15	0.02				
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31					
	电						kW·h	0.1196 1	0.86	0.1				
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50						m3	0.1437 08	383.96	55.18				
	电						kW·h	0.0574 83	0.86	0.05				
	水						m3	0.1455 68	4.5	0.66				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.338	0.03				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.79					
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1				
	机砖						百块	0.0073	65	0.47				
	水						m3	0.1501 61	4.5	0.68				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1989 75	0.286	0.06				
	中(粗)砂						t	0.0011 68	122.03	0.14				
	其他材料费								--	1.15	--			
材料费小计								--	103.64	--				

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	7.8			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	237.4	172.24	86.12	6.24	0.13	2.37	1.72	0.86	
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0042 56	695.74	4045.7 2		139.15	69.57	2.96	17.22		0.59	0.3	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	151.04	0.07	31.82	15.91	1.59	1.51		0.32	0.16	

综合人工工日	小计			10.79	18.86	2.37	2.63	1.32
0.1009工日	未计价材料费			45				
清单项目综合单价				80.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	Φ225PVC管	m	1	45	45			
	清洁棉布	kg	0.0046 8	5.15	0.02			
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31				
	电	kW·h	0.1196 1	0.86	0.1			
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50	m3	0.0434 11	383.96	16.67			
	电	kW·h	0.0173 64	0.86	0.01			
	水	m3	0.0439 73	4.5	0.2			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.338	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.79				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0073	65	0.47			
	水	m3	0.1501 61	4.5	0.68			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1989 75	0.286	0.06			
	中(粗)砂	t	0.0011 68	122.03	0.14			
	其他材料费				--	0.38	--	
材料费小计				--	63.86	--		

项目编号	010401011001	项目名称	砖雨水井	计量单位	座	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.007	716.9	2478.9 7	15.81	146.54	73.27	5.02	17.35	0.11	1.03	0.51
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砬)(非泵送)	10m3	0.004	1564.3 4	4042.3	150.16	342.9	171.45	6.26	16.17	0.6	1.37	0.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0084	1674.2 3	4650.1 5	69.56	348.76	174.38	14.06	39.06	0.58	2.93	1.46
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0064	2043.0 6	982.77	65.81	421.77	210.89	13.08	6.29	0.42	2.7	1.35
6-812	井盖、井算安装雨水井混凝土篦(盖)座	10套	0.1	464.17	98.29		92.83	46.42	46.42	9.83		9.28	4.64
综合人工工日	小计			84.84	88.7	1.71	17.31	8.65					
0.7928工日	未计价材料费							353.5					

清单项目综合单价				554.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40	t	0.1392 3	122.19	17.01		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0408	383.96	15.67		
	电	kW·h	0.0163 2	0.86	0.01		
	水	m3	0.0664 21	4.5	0.3		
	机砖	百块	0.4577 16	65	29.75		
	沥青漆	kg	0.0262 58	10.29	0.27		
	铸铁爬梯	kg	0.7126 56	4.5	3.21		
	50厚300*600重型塑钢井盖套框,下附不锈钢钢丝网	套	1.01	350	353.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	26.918 599	0.286	7.7		
	中(粗)砂	t	0.0949 08	122.03	11.58		
	防水剂	kg	0.3408 83	4.29	1.46		
	其他材料费				--	1.74	--
材料费小计				--	442.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1472.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1219.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	252.11			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1341.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.4			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	32.53			
合计					2870.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：排水工程3(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程3(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1970.22		1970.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58	2	1683.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58	0.34	286.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86167.8	9	7755.1
合计					9725.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程3(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

